PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAf
> PRACA 31 DE MARCO N° 555 — CENTRO — IBIAI/MG — CEP: 39350-000
2 CNPJ:16.899.700/0001-08

CONCORRENCIA 002/2026

CONTRATANTE
Secretaria Municipal de Educagéo

OBJETO

CONTRATAQAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA
EXECUGCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO
MUNICIPIO DE IBIAI/MG.

VALORTOTAL DA CONTRATAGAO A
R$ 809.143,74 (OITOCENTOS E NOVE MIL E CENTO E QUARENTA E TRES REAIS
E SETENTA E QUATRO CENTAVOS).

DATA DA SESSAO PUBLICA
Dia 03/03/2026 as 09h00 (nove horas) - horario de Brasilia

CRITERIO DE JULGAMENTO:
Menor Preco por Lote

MODO DE DISPUTA:
Aberto

PLATAFORMA DE LICITAGOES LICITAR DIGITAL — www_licitardigital.com.br

PRﬁFERENCIA ME/EPP/EQUIPARADAS
NAO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAf
PRACA 31 DE MARCO N° 555 — CENTRO — IBIAI/MG — CEP: 39350-000
CNPJ:16.899.700/0001-08

EDITAL

CONCORRENCIA N° 002/2026
(Processo Administrativo n°017/2026)

Torna-se publico que o MUNICIPIO DE IBIAI, pessoa juridica de direito piblico interno, inscrito no CNPJ sob o
n°® 16.899.700/0001-08 com sede na Praga 31 de Margo, n® 555, centro, cidade de Ibiai - MG, isento de inscrigdo estadual, realizara
licitacdo, na modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021, Decreto n°
0220/2024 e demais legislagdo aplicavel e, ainda, de acordo com as condigdes estabelecidas neste Edital.

1. DO OBJETO
O objeto da presente licitacdo € a C_ONTRATA(}AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA
EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUGAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICIPIO DE IBIAI/MG, e seus anexos.

1.1. A licitag8o sera dividida em lotes, conforme tabela constante do Projeto Basico/Termo de Referéncia, facultando-
se ao licitante a participagdo em quantos lotes forem de seu interesse.

2. DA PARTICIPAGAO NA LICITAGAO

2.1. Poderao participar desta licitagdo pessoas juridicas do ramo pertinente ao objeto licitado, que preencherem as
condigdes constantes deste Edital.

2.1.1 A participagdo na presente Concorréncia eletronica dar-se-a pela utilizagdo da senha privativa do licitante junto a
PLATAFORMA DE LICITAGOES LICITAR DIGITAL — www.licitardigital.com.br.

2.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagdes efetuadas em seu nome, assume como
firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante,
excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do érgéo ou entidade promotora da licitag&o por eventuais danos
decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

2.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados
no item anterior e manté-los atualizados junto aos érgéos responséaveis pela informagéo, devendo proceder, imediatamente,
a correcdo ou a alteragédo dos registros tdo logo identifique incorrecio ou aqueles se tornem desatualizados.

24. A néo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da habilitagao.

2.5. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, nos limites previstos
da Lei Complementar n® 123, de 2006 e do Decreto n.° 8.538, de 2015.

2.6. N&o poderao disputar esta licitagdo:
2.6.1. aquele que ndo atenda as condi¢bes deste Edital e seu(s) anexo(s);
2.6.2. autor do anteprojeto, do projeto bésico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a

licitagdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

2.6.3. empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragéo do projeto basico ou do projeto
executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de
5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitagéo versar
sobre servigos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

2.6.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitago, impossibilitada de participar da licitagéo
em decorréncia de sang&o que lhe foi imposta;

2.6.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil
com dirigente do 6rgédo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fung&o na licitagdo ou atue na
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fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou
por afinidade, até o terceiro grau;

2.6.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de
1976, concorrendo entre si;

2.6.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagao do edital, tenha sido condenada
judicialmente, com transito em julgado, por exploragao de trabalho infantil, por submissao de trabalhadores a condigées
analogas as de escravo ou por contratagdo de adolescentes nos casos vedados pela legislacao trabalhista;

2.6.8. agente publico do érgao ou entidade licitante;

2.6.9. pessoas juridicas reunidas em consorcio;

2.6.10. Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condicao;

2.6.11. N&o podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execugédo do contrato agente publico

do 6rg&o ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagdes que possam configurar conflito de interesses
no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislagao que disciplina a matéria, conforme §
1°do art. 9° da Lei n® 14.133, de 2021.

2.7. O impedimento de que trata o item 2.6.4 sera também aplicado ao licitante que atue em substituicdo a outra
pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sangéo a ela aplicada, inclusive a sua controladora,
controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagdo fraudulenta da personalidade juridica
do licitante.

2.8. A critério da Administragdo e exclusivamente a seu servico, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os
itens 2.6.2 e 2.6.3 poderé&o participar no apoio das atividades de planejamento da contratacdo, de execugao da licitagao ou
de gestao do contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de agentes publicos do drgéo ou entidade.

2.9. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdmico.

210.  Odisposto nos itens 2.6.2 e 2.6.3 ndo impede a licitagdo ou a contratagéo de servigo que inclua como encargo do
contratado a elaboragdo do projeto basico e do projeto executivo, nas contratagdes integradas, e do projeto executivo, nos
demais regimes de execugao.

2.11. Em licitagdes e contratacdes realizadas no &mbito de projetos e programas parcialmente financiados por agéncia
oficial de cooperagdo estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da
contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas
entidades ou que seja declarada iniddénea nos termos da Lei n® 14.133/2021.

212.  Avedac&o de que trata o item 2.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a condug&o da contrata¢do na qualidade de
integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante de empresa que preste assessoria
técnica.

3. DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

3.1. Na presente licitagdo, a fase de habilitagdo sucedera as fases de apresentagdo de propostas e lances e de
julgamento.
3.2. Os licitantes encaminharéo, exclusivamente por meio do sistema eletronico, a proposta com o prego ou 0

percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horario estabelecidos para
abertura da sess&o publica.

3.3. Caso a fase de habilitagdo anteceda as fases de apresentacédo de propostas e lances, os licitantes encaminharéo,
na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos de habilitagéo e a proposta com o
preco ou o percentual de desconto, observado o disposto nos itens 7.1.1 e 7.11.1 deste Edital.

3.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do sistema, que:
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3.4.1. esta ciente e concorda com as condigdes contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta
apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na
Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos
de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de
habilitagao definidos no instrumento convocatério;

3.4.2. nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de
16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condigdo de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituigdo;

3.4.3. nao possui empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando o disposto nos incisos
[l e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituicdo Federal;

3.5. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social,
previstas em lei e em outras normas especificas.

3.6. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletrénico, que
cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021.

3.7. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa devera
declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletronico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei
Complementar n® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49,
observado o disposto nos §§ 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021.

3.7.1. no Lote exclusivo para participagao de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalagéo do
campo “ndo” impedira o prosseguimento no certame, para aquele Lote;

3.7.2. nos Lotes em que a participagao néo for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte,
a assinalagao do campo “nao” apenas produzira o efeito de o licitante néo ter direito ao tratamento favorecido previsto
na Lei Complementar n® 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

3.8. A falsidade da declaragdo de que trata os itens 3.4 ou 3.7 sujeitara o licitante as sangdes previstas na Lei n°
14.133, de 2021, e neste Edital.

3.9. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase de habilitagdo anteceder as fases
de apresentac&o de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitagéo anteriormente inseridos no sistema,
até a abertura da sessao publica.

3.10.  Néo havera ordem de classificagdo na etapa de apresentagéo da proposta e dos documentos de habilitagéo pelo
licitante, 0 que ocorrera somente apds os procedimentos de abertura da sessao publica e da fase de envio de lances.

3.11.  Seréo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes convocados
para apresentagdo de propostas, apds a fase de envio de lances.

3.12. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu valor final minimo
ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da proposta e obedecera as seguintes regras:

3.12.1. a aplicagdo do intervalo minimo de diferenga de valores ou de percentuais entre os lances, que incidira
tanto em relagao aos lances intermediarios quanto em relagdo ao lance que cobrir a melhor oferta; e

3.12.2. os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso estabelecido, e
o intervalo de que trata o subitem acima.

3.13. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema podera ser alterado pelo
fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

3.13.1. valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento
por menor prego; e

3.13.2. percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o
critério de julgamento por maior desconto.
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3.14. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do item 3.12 possuira
carater sigiloso para os demais fornecedores e para 0 6rgao ou entidade promotora da licitagdo, podendo ser disponibilizado
estrita e permanentemente aos érgaos de controle externo e interno.

3.15.  Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagdes no sistema eletronico durante
0 processo licitatorio e se responsabilizar pelo énus decorrente da perda de negécios diante da inobservancia de mensagens
emitidas pela Administragao ou de sua desconexao.

3.16. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa
comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato bloqueio de acesso.

4, DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

41. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos seguintes campos:
4.11. valor total para o lote cotado;
4.2. Todas as especificagcdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

4.21. O licitante NAO podera oferecer proposta em quantitativo inferior ao méximo previsto para contratagéo,
conforme lote por ele cotado.

4.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios, trabalhistas,
tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execug&o do objeto.

44, Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva responsabilidade do
licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragdo, sob alegagéo de erro, omissdo ou qualquer outro
pretexto.

4.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a cotagéo
adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos Ultimos doze meses.

4.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo retidos na fonte os
percentuais estabelecidos na legislagdo vigente.

4.7. Na presente licitagdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderdo se beneficiar do regime de
tributagdo pelo Simples Nacional.

4.8. A apresentagdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposigoes nelas contidas, em
conformidade com o que dispde o Projeto Basico/Termo de Referéncia, assumindo o proponente o compromisso de
executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execugéo contratual, promovendo, quando requerido, sua
substituigdo.

4.9 O prazo de validade da proposta nao seré inferior a 60 (sessenta)dias, a contar da data de sua apresentagéo.

410.  Oslicitantes devem respeitar os pregos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de contratagdes publicas
federais, quando participarem de licitagdes publicas;

4.10.1. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o prego ja decorrente da aplicagéo do desconto
ofertado devera respeitar os precos maximos previstos no item 3.9.

411. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administragao por parte dos contratados pode ensejar a
responsabilizagao pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais €, apds o devido processo legal, gerar as seguintes
consequéncias: assinatura de prazo para a adogdo das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do
art. 71, inciso IX, da Constituicdo; ou condenagdo dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao
pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobreprego na execugéo do
contrato.

Pagina 5 de 58


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAf
PRACA 31 DE MARCO N° 555 — CENTRO — IBIAI/MG — CEP: 39350-000
CNPJ:16.899.700/0001-08

5. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE LANCES

51. A abertura da presente licitagcdo dar-se-a automaticamente em sesséo publica, por meio de sistema eletronico, na
data, horario e local indicados neste Edital.

5.2. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagdo, quando for o caso,
anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

53. O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o Agente de Contratagao/Comissao e os
licitantes.
54. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema

eletrnico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
5.5. O lance devera ser ofertado pelo total do Lote cotado.

5.6. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da sessao e as regras
estabelecidas no Edital.

5.7. O licitante somente poderéa oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao Ultimo por ele
ofertado e registrado pelo sistema.

5.8. O intervalo minimo de diferenga de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em relago aos
lances intermedidrios quanto em relagéo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de R$ 100,00 (cem) reais.

5.9. O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu Ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos ap6s o
registro no sistema, na hipdtese de lance inconsistente ou inexequivel.

510. O procedimento seguira de acordo com 0 modo de disputa adotado.

511.  Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “aberto”, os licitantes apresentarao
lances publicos e sucessivos, com prorrogagdes.

5.11.1. A etapa de lances da sessdo publica tera duragdo de dez minutos e, apos isso, serd prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos Ultimos dois minutos do periodo de duragao da sesséo
publica.

5.11.2. A prorrogagéo automética da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, serd de dois minutos e
ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogagao, inclusive no caso de
lances intermediérios.

5.11.3. N&o havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sesséo publica encerrar-se-a
automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final de classificagéo.

5.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferenga em relagao a proposta classificada em segundo lugar for de
pelo menos 5% (cinco por cento), 0 Agente de contratagdo/Comisséo, auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o
reinicio da disputa aberta, para a defini¢ao das demais colocagdes.

5.11.5. Apds o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar lances
intermediarios.

512.  Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “aberto e fechado”, os licitantes
apresentarao lances publicos e sucessivos, com lance final e fechado.

5.12.1. A etapa de lances da sessao publica tera duragao inicial de quinze minutos. Apds esse prazo, o sistema
encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, ap6s o que transcorrera o periodo de até dez minutos,
aleatoriamente determinado, findo o qual sera automaticamente encerrada a recepgéo de lances.

5.12.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrira oportunidade para que o autor da oferta
de valor mais baixo e os das ofertas com pregos até 10% (dez por cento) superior aquela possam ofertar um lance final
e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.
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5.12.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por manter o seu ultimo lance da
etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

5.12.4. N&o havendo pelo menos trés ofertas nas condi¢des definidas neste item, poderdo os autores dos
melhores lances subsequentes, na ordem de classificagao, até 0 maximo de trés, oferecer um lance final e fechado em
até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

5.12.5. Apbs o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenaré e divulgara os lances
segundo a ordem crescente de valores.

513.  Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “fechado e aberto”, poderao participar
da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a proposta de menor prego/ maior percentual de desconto e os das
propostas até 10% (dez por cento) superioresfinferiores aquela, em que os licitantes apresentardo lances publicos e
sucessivos, até o encerramento da sess&o e eventuais prorrogagoes.

5.13.1. N&o havendo pelo menos 3 (trés) propostas nas condigdes definidas no item 5.13, poder&o os licitantes
que apresentaram as trés melhores propostas, consideradas as empatadas, oferecer novos lances sucessivos.

5.13.2. A etapa de lances da sessé@o publica tera duragdo de dez minutos e, apds isso, sera prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos Gltimos dois minutos do periodo de duragao da sesséo
publica.

5.13.3. A prorrogagao automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois minutos e
ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogagao, inclusive no caso de
lances intermediarios.

5.13.4. Né&o havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sesséo publica encerrar-se-a
automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final de classificagao.

5.13.5. Definida a melhor proposta, se a diferenga em relagao & proposta classificada em segundo lugar for de
pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratagdo/Comisséo, auxiliado pela equipe de apoio, poderé admitir o
reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais colocagdes.

5.13.6. Apobs o reinicio previsto no subitem supra, os licitantes serdo convocados para apresentar lances
intermediarios.

514.  Apbs o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenaré e divulgaré os lances
segundo a ordem crescente de valores.

5.15. N&o serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em
primeiro lugar.

5.16. Durante o transcurso da sesséo publica, os licitantes seréo informados, em tempo real, do valor do menor lance
registrado, vedada a identificagéo do licitante.

517. No caso de desconexdo com o Agente de Contratagdo/Comisséo, no decorrer da etapa competitiva da licitagéo,
o sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgéo dos lances.

518.  Quando a desconex&o do sistema eletrénico para o Agente de Contratagdo/Comiss&o persistir por tempo superior
a dez minutos, a sesséo publica sera suspensa ¢ reiniciada somente apds decorridas vinte e quatro horas da comunicagéo
do fato pelo Agente de Contratagdo/Comisséo aos participantes, no sitio eletrdnico utilizado para divulgagéo.

519.  Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

5.20. Em relacéo a itens ndo exclusivos para participagao de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez
encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automatica, junto a Receita Federal, do porte da entidade
empresarial. O sistema identificara em coluna propria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes,
procedendo a comparagdo com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das
demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n® 123, de 2006,
regulamentada pelo Decreto n® 8.538, de 2015.
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5.20.1. Nessas condigdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem
na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance seréo consideradas empatadas com a
primeira colocada.

5.20.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar uma ultima oferta para
desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo
sistema, contados apds a comunicagdo automatica para tanto.

5.20.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se manifeste
no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se
encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificagéo, para o exercicio do mesmo direito, no
prazo estabelecido no subitem anterior.

5.20.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte
que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado sorteio entre elas para que se
identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

5.21.  S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada
do modo de disputa aberto e fechado.

5.21.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele previsto no
art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021, nesta ordem:

5.21.1.1. disputa final, hipdtese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em ato
continuo a classificagao;

5.21.1.2. avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverao preferencialmente ser
utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigagdes previstos nesta Lei;

5.21.1.3. desenvolvimento pelo licitante de agdes de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho,
conforme regulamento;

5.21.14. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientacbes dos 6rgéos de
controle.

5.21.2. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos produzidos
ou prestados por:

5.21.21. empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do 6rgdo ou entidade da
Administragdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitagdo realizada por érgéo ou entidade de
Municipio, no territorio do Estado em que este se localize;

5.21.2.2. empresas brasileiras;
5.21.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

5.21.24. empresas que comprovem a pratica de mitigag&o, nos termos da Lei n® 12.187, de 29 de dezembro de
2009.

5.22. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipotese da proposta do primeiro colocado
permanecer acima do pre¢o méximo ou inferior ao desconto definido para a contratacéo, o Agente de Contratagéo/Comisséo
podera negociar condigdes mais vantajosas, apds definido o resultado do julgamento.

5.22.1. N&o serd admitida a previsdo de pregos diferentes em razéo de local de entrega ou de
acondicionamento, tamanho de lote ou qualquer outro motivo

5.22.2. A negociacao podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagao inicialmente
estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo ap6s a negociagao, for desclassificado em raz&o de sua proposta
permanecer acima do preco maximo definido pela Administragéo.
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5.22.3. A negociagao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
5.22.4. O resultado da negociacdo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo
licitatério.

5.22.5. O Agente de Contratacdo/Comissao solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo

de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apdés a negociagdo realizada,
acompanhada da planilha orcamentaria ajustada a esse valor, sendo defeso que os valores unitarios estejam
acima do definido na planilha original, e dos documentos complementares, quando necessarios a confirmacao
daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

5.22.6. E facultado ao Agente de Contratagdo/Comisséo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagao
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

5.23.  Apo6s a negociagdo do preco, o Agente de Contratagdo/Comisséo iniciard a fase de aceitagao e julgamento da
proposta.

6. DA FASE DE JULGAMENTO

6.1. Encerrada a etapa de negociagdo, o Agente de contratacdo/Comisséo verificara se o licitante provisoriamente
classificado em primeiro lugar atende as condicdes de participagdo no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n°
14.133/2021, legislagdo correlata e no item 2.6 do edital, especialmente quanto a existéncia de sang&o que impega a
participacdo no certame ou a futura contratagdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

6.1.1. SICAF;

6.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da
Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

6.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Uni&o
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

6.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu sdcio majoritario, por
forga da vedagao de que trata o artigo 12 da Lei n® 8.429, de 1992.

6.3. Caso conste na Consulta de Situag&o do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o Agente de
Contratagdo/Comisséo diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatdrio de
Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN n® 3/2018, art. 29, caput)

6.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento similares,
dentre outros. (IN.n® 3/2018, art. 29, §1°).

6.3.2. O licitante sera convocado para manifestagdo previamente a uma eventual desclassificagdo. (IN_n°
3/2018, art. 29, §2°).

6.3.3. Constatada a existéncia de sangdo, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de condigdo de
participagao.
6.4. Na hipotese de inversao das fases de habilitagao e julgamento, caso atendidas as condi¢des de participagao, serd
iniciado o procedimento de habilitago.

6.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido
as ME/EPPs, o Agente de Contratagdo/Comisséo verificara se faz jus ao beneficio, em conformidade com o disposto no
presente edital.

6.6. Verificadas as condigdes de participagdo e de utilizagdo do tratamento favorecido, o Agente de
Contratagdo/Comissdo examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequagdo ao objeto e a
compatibilidade do preco em relagdo ao maximo estipulado para contratacdo neste Edital e em seus anexos, inclusive
quanto aos valores unitarios das planilhas de pregos.

6.7. Sera desclassificada a proposta vencedora que:
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6.7.1. contiver vicios insanaveis;
6.7.2. nao obedecer as especificagdes técnicas contidas no Projeto Basico/Termo de Referéncia;
6.7.3. apresentar pregos inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo definido para a contratagao;
6.7.4. nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragao;
6.7.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos, desde que
insanavel.

6.8. No caso de bens e servigos em geral, é indicio de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50%

(cinquenta por cento) do valor or¢ado pela Administragéo.

6.8.1. A inexequibilidade, na hipétese de que trata o caput, s6 sera considerada ap6s diligéncia do Agente de
Contratagdo/Comiss&o, que comprove:

6.8.1.1.  que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
6.8.1.2.  inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

6.9. Em contratagao de servigos de engenharia, além das disposigdes acima, a analise de exequibilidade e sobreprego
considerara o seguinte:

6.9.1. Nos regimes de execucao por tarefa, empreitada por preco global ou empreitada integral, semi-integrada
ou integrada, a caracterizagéo do sobreprego se dara pela superagéo do valor global estimado;

6.9.2. No regime de empreitada por prego unitario, a caracterizagdo do sobreprego se dara pela superagao do
valor global estimado e pela superagéo de custo unitario tido como relevante, conforme planilha anexa ao edital;

6.9.3. No caso de servigos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem
inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administracéo, independentemente do regime de
execugéo.

6.9.4. Ser4 exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por
cento) do valor orcado pela Administracdo, equivalente & diferenca entre este Ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo
das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.

6.10.  Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de esclarecimentos
complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

6.11.  Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitarios por
meio de Planilha de Custos e Formacao de Precos elaborada pela Administragéo, o licitante classificado em primeiro lugar
sera convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua
proposta, sob pena de néo aceitagao da proposta.

6.11.1. Em se tratando de servigos de engenharia, o licitante vencedor serd convocado a apresentar a
Administragao, por meio eletronico, as planilhas com indicagdo dos quantitativos e dos custos unitarios, seguindo o
modelo elaborado pela Administragdo, bem como com detalhamento das Bonificagdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos
Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a
utilizagio dos pregos unitarios, no caso de empreitada por prego global, empreitada integral, contratagdo semi-integrada
e contrataco integrada, exclusivamente para eventuais adequacdes indispensaveis no cronograma fisico-financeiro e
para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.

6.12. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacao da proposta. A planilha
poderd ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que nZo haja majoracio do preco e
gue se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratacio;

6.12.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que néo alterem a substancia das
propostas;
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6.12.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corre¢édo a indicagao de recolhimento de
impostos e contribuigdes na forma do Simples Nacional, quando nao cabivel esse regime.

6.13. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificagbes do objeto, podera ser colhida a
manifestagao escrita do setor requisitante do servigo ou da area especializada no objeto.

6.14.  Caso o Projeto Basico/Termo de Referéncia exija a apresentagdo de amostra, o licitante classificado em primeiro
lugar devera apresenta-la, sob pena de néo aceitagdo da proposta.

6.15. Por meio de mensagem no sistema, sera divulgado o local e horario de realizagdo do procedimento para a
avaliagdo das amostras, cuja presenca sera facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes.

6.16.  Os resultados das avaliagdes serédo divulgados por meio de mensagem no sistema.

6.17. No caso de nédo haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo Agente de
Contratagdo/Comissdo, ou havendo entrega de amostra fora das especificagdes previstas neste Edital, a proposta do
licitante seréa recusada.

6.18.  Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado ndo for(em) aceita(s), o Agente de
Contratagao/Comissao analisara a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-a com
a verificagdo da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificagdo de uma que atenda as especificagdes constantes
no Projeto Basico/Termo de Referéncia.

1. DA FASE DE HABILITAGAO

71. Os documentos previstos no Projeto Basico/Termo de Referéncia, (subitens 7.4 a 7.28 do Termo de Referéncia),
necessarios e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitag&o, serdo exigidos para
fins de habilitagéo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n® 14.133, de 2021.

7.1.1. A documentacgéo exigida para fins de habilitagéo juridica, fiscal, social e trabalhista e econémico-
financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.

7.2. Quando permitida a participagdo de empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais, as exigéncias de
habilitacao serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradugao livre.

7.21. Na hipdtese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que ndo funcione no Pais, para fins de
assinatura do contrato ou da ata de registro de pregos, os documentos exigidos para a habilitagéo seréo traduzidos por
tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n® 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou
de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

7.3. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderdo ser apresentados em original ou por cdpia.

74. Os documentos exigidos para fins de habilitago poderao ser substituidos por registro cadastral emitido por 6rgéo
ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto na Lei n® 14.133/2021.

7.5. Sera verificado se o licitante apresentou declaragdo de que atende aos requisitos de habilitagao, e o declarante
respondera pela veracidade das informagdes prestadas, na forma da lei (art. 63, |, da Lei n® 14.133/2021).

7.6. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitagdo, a declaragdo de que cumpre as
exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e
em outras normas especificas.

7.7. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificagdo, declaragdo de que suas propostas econdmicas
compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituigdo Federal,
nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de entrega das propostas.

7.8. Considerando que na presente contratagdo a avaliagdo prévia do local de execugdo é imprescindivel para o
conhecimento pleno das condigbes e peculiaridades do objeto a ser contratado, o licitante deve atestar, sob pena de
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inabilitagdo, que conhece o local e as condi¢bes de realizagao do servico, assegurado a ele o direito de realizagéo de vistoria
prévia.
7.8.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela Administragdo data e horario

exclusivos, a ser agendado pelo telefone (38)99999-4836 com o Sr. Diogo Aquino Gusmao, Secretario Municipal de
Obras, de modo que seu agendamento n&o coincida com o agendamento de outros licitantes.

7.8.2. Caso o licitante opte por néo realizar vistoria, podera substituir a declaragdo exigida no presente item
por declaragdo formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do conhecimento pleno das condigbes e
peculiaridades da contratacao.

7.9. A habilitagao sera verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos.

7.9.1. Somente haverd a necessidade de comprovagdo do preenchimento de requisitos mediante
apresentacdo dos documentos originais ndo-digitais quando houver duvida em relagdo a integridade do documento
digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN_n°® 3/2018, art. 4°, §1°, e art. 6°, §4°).

7.10. E de responsabilidade do licitante conferir a exatido dos seus dados cadastrais no SICAF e manté-los atualizados
junto aos 6rgéos responsaveis pela informagao, devendo proceder, imediatamente, a corre¢édo ou a alteragao dos registros
tao logo identifique incorre¢do ou aqueles se tornem desatualizados. (IN n°® 3/2018, art. 7°, caput).

7.11. A verificacdo pelo Agente de Contratagdo/Comissao, em sitios eletronicos oficiais de drgdos e entidades
emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitagao.

7111, Os documentos exigidos para habilitagdo que ndo estejam contemplados no SICAF ou em outro registro
cadastral de ente publico, serdo enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de DUAS HORAS,
prorrogavel por igual periodo, contado da solicitagdo do Agente de Contratagdo/Comissao.

7.11.2. Na hipétese de a fase de habilitagdo anteceder a fase de apresentagéo de propostas e lances, os
licitantes encaminharéo, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitagéo e a proposta com o preco
ou o percentual de desconto, observado o disposto no § 1°do art. 36 e no § 1° do art. 39 da Instrucdo Normativa SEGES
n°73, de 30 de setembro de 2022.

712. A verificacdo no SICAF ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente seré feita em relacéo ao
licitante vencedor.

7.12.1. Os documentos relativos & regularidade fiscal que constem do Projeto Basico/Termo de Referéncia
somente serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante
mais bem classificado.

7.12.2. Respeitada a excegdo do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase de habilitagio
anteceder as fases de apresentacio de propostas e lances e de julgamento, a verificagdo ou exigéncia do presente
subitem ocorrera em relagdo a todos os licitantes.

7.13.  Apos a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo sera permitida a substituigio ou a apresentacdo de novos
documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN 73/2022, art. 39, §4°):

7.13.1. complementagao de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e desde que
necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

7.13.2. atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento das propostas;

7.14. Na analise dos documentos de habilitagdo, a comissao de contratagdo podera sanar erros ou falhas, que ndo
alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e
acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitagéo e classificagao.

7.15.  Na hipdtese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagdo, o Agente de Contratagdo/Comisséo
examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificagéo, até a apuragéo de uma proposta
que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 7.11.1.
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7.16.  Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo do licitante cuja proposta
atenda ao edital de licitagao, apos concluidos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

7.17.  Quando a fase de habilitagdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, ndo cabera excluséo de licitante
por motivo relacionado a habilitagao, salvo em razao de fatos supervenientes ou s6 conhecidos apds o julgamento.

8. DOS RECURSOS

8.1. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou inabilitagdo de licitantes, a
anulagdo ou revogagéo da licitagdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n® 14.133, de 2021.

8.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimag&o ou de lavratura da ata.

8.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitagio ou inabilitagdo do
licitante:

8.3.1. a intengdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de precluséo;
8.3.2. 0 prazo para a manifestagéo da intengdo de recorrer ndo sera inferior a 10 (dez) minutos.

8.3.3. 0 prazo para apresentagdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimag&o ou de lavratura da
ata de habilitagdo ou inabilitagéo;

8.3.4. na hipétese de adogdo da inversdo de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei n® 14.133, de 2021, o
prazo para apresentacdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimagao da ata de julgamento.

84. Os recursos deverdo ser encaminhados em campo préprio do sistema.

8.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida, a qual podera
reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade
superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

8.6. Os recursos interpostos fora do prazo n&o serdo conhecidos.

8.7. O prazo para apresentagdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes serd de 3 (irés) dias Uteis,
contados da data da intimagdo pessoal ou da divulgagédo da interposicdo do recurso, assegurada a vista imediata dos
elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

8.8. Orecurso e 0 pedido de reconsideracéo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que sobrevenha
deciséo final da autoridade competente.

8.9. 0 acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

8.10. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no sitio eletrdnico
www.ibiai.mg.gov.br

9. DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANGOES

9.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

9.1.1. deixar de entregar a documentag&o exigida para o certame ou ndo entregar qualquer documento que
tenha sido solicitado pelo Agente de Contratagao/Comissao durante o certame;

9.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta em
especial quando:

9.1.2.1.  ndo enviar a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado ou ap6s a negociagao;
9.1.2.2.  recusar-se a enviar o0 detalhamento da proposta quando exigivel;
9.1.2.3.  pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

9.1.24. deixar de apresentar amostra; ou
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9.1.2.5.  apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificacdes do edital;

9.1.3. nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagao exigida para a contratagao, quando convocado
dentro do prazo de validade de sua proposta;

9.1.3.1.  recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou a aceitar ou retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracao;

9.14. apresentar declaragdo ou documentacéo falsa exigida para o certame ou prestar declaragdo falsa
durante a licitagao

9.1.5. fraudar a licitagéo

9.1.6. comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

9.1.6.1.  induzir deliberadamente a erro no julgamento;

9.1.6.2.  apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

9.1.7. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo
9.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.
9.2. Com fulcro na Lei n° 14.133, de 2021, a Administragao podera, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes
e/ou adjudicatarios as seguintes sangdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:
9.2.1. adverténcia;
9.2.2. multa;
9.2.3. impedimento de licitar e contratar; e
9.24. declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punicdo ou até que seja promovida sua reabilitagéo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade.
9.3. Na aplicagdo das sangdes serdo considerados:
9.3.1. a natureza e a gravidade da infragdo cometida.
9.3.2. as peculiaridades do caso concreto;
9.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;
9.34. os danos que dela provierem para a Administragao Publica;
9.3.5. a implantag&o ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos

érgéos de controle.

9.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 10% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no
prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da comunicagéo oficial.

9.4.1. Para as infragdes previstas nos itens 9.1.1,9.1.2 € 9.1.3, a multa sera de 0,5% a 10%do valor do contrato
licitado.
9.4.2. Para as infragdes previstas nos itens 9.1.4,9.1.5,9.1.6, 9.1.7 € 9.1.8, a multa sera de 05 a 10% do valor

do contrato licitado.

9.5. As sangdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar
poderao ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa.

9.6. Na aplicagdo da sancdo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis,
contado da data de sua intimagéo.

9.7. A sangdo de impedimento de licitar e contratar serd aplicada ao responsavel em decorréncia das infragbes
administrativas relacionadas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3, quando néo se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave,
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e impedira o responsavel de licitar e contratar no &mbito da Administracdo Publica direta e indireta do ente federativo a qual
pertencer o 6rgéo ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

9.8. Podera ser aplicada ao responsavel a sangdo de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, em
decorréncia da pratica das infragdes dispostas nos itens 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7 e 9.1.8, bem como pelas infracdes
administrativas previstas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 99.1.3 que justifiquem a imposi¢éo de penalidade mais grave que a sangéo
de impedimento de licitar e contratar, cuja duragéo observara o prazo previsto no art. 156, §5°, da Lei n.® 14.133/2021.

9.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de prego, ou em aceitar ou retirar
o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragéo, descrita no item 9.1.3, caracterizara o descumprimento
total da obrigagdo assumida e o sujeitara as penalidades e a imediata perda da garantia de proposta em favor do érgdo ou
entidade promotora da licitagdo, nos termos do art. 45, §4° da IN SEGES/ME n.° 73, de 2022.

9.10. A apuragdo de responsabilidade relacionadas as sangdes de impedimento de licitar e contratar e de declaragéo
de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauragao de processo de responsabilizagao a ser conduzido por
comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o
licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimagao, apresentar defesa
escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

9.11.  Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicagdo das san¢des de adverténcia, multa e impedimento
de licitar e contratar, contado da data da intimag&o, o qual sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decis&o recorrida,
que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhara o recurso com sua motivagao a autoridade superior,
que devera proferir sua decis&o no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

9.12.  Cabera a apresentagao de pedido de reconsideracéo da aplicagdo da sangao de declarag¢édo de inidoneidade para
licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimagao, e decidido no prazo maximo de 20
(vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

9.13.  Orecurso e o pedido de reconsideragéo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que sobrevenha
deciséo final da autoridade competente.

9.14.  Aaplicagdo das sangdes previstas neste edital ndo exclui, em hipétese alguma, a obriga¢do de reparacao integral
dos danos causados.

10.  DAIMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

10.1.  Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicagdo da Lei n® 14.133, de
2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da data da abertura do certame.

10.2.  Aresposta a impugnagao ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletrénico oficial no prazo de
até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao ltimo dia util anterior a data da abertura do certame.

10.3. A impugnacéo e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma eletrénica, pelo seguinte meio
eletrénico: licitacao@ibiai.mg.gov.br

104.  Asimpugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.

10.5. A concesséo de efeito suspensivo a impugnacdo é medida excepcional e deverd ser motivada pelo agente de
contratagdo, nos autos do processo de licitagéo.

10.6. Acolhida a impugnacé&o, seréa definida e publicada nova data para a realiza¢&o do certame.

11.  DAS DISPOSIGOES GERAIS

11.1.  Sera divulgada ata da sess&o publica no sistema eletrénico.

11.2. N&o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizagao do certame na data
marcada, a sessao sera automaticamente transferida para o primeiro dia Util subsequente, no mesmo horario anteriormente
estabelecido, desde que ndo haja comunicagao em contrario, pelo Agente de Contratag&o/ Comissao.
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11.3.  Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao pUblica observardo o horério de Brasilia -
DF.

11.4. A homologagéo do resultado desta licitagdo nao implicara direito & contratagéo.

11.5.  As normas disciplinadoras da licitagao serdo sempre interpretadas em favor da ampliagdo da disputa entre os
interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administragdo, o principio da isonomia, a finalidade e a
seguranga da contratag&o.

11.6.  Os licitantes assumem todos os custos de preparagao e apresentagao de suas propostas e a Administragdo ndo
sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da condugdo ou do resultado do processo
licitatério.

11.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a o do
vencimento. So se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administragéo.

11.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante, desde que seja
possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse publico.

11.9. Em caso de divergéncia entre disposigcdes deste Edital e de seus anexos ou demais pegas que compdem o
processo, prevalecera as deste Edital.

11.10. O Edital e seus anexos estao disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP) Portal
de Licitagao: www.licitardigital.com.br e enderego eletronico www.ibiai.mg.gov.br.

11.11.  Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
11.11.1. ANEXO | —Projeto Basico/Termo de Referéncia
11.11.1.1. Apéndice do Anexo | — Estudo Técnico Preliminar
11.11.2. ANEXO Il - Minuta de Termo de Contrato
11.11.3. ANEXO Il - Modelo de Proposta Comercial

Ibiai-MG, 10 de fevereiro de 2026.

Micheline Soares Neves Magalh&es
Secretaria Municipal de Educagéo

De acordo,

Maurina Fonseca Mota de Matos
Prefeita Municipal de Ibiai -MG
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TERMO DE REFERENCIA
(PROCESSO 017/2026)

1 CONDIGOES GERAIS DA CONTRATAGAO

1.1 CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUGAO DE OBRA DE
CONSTRUGAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICIPIO DE IBIAI/MG, nos termos da tabela disponibilizada
em anexo ao edital, denominada planilha orgamentéria, conforme condicbes e exigéncias estabelecidas neste
instrumento.

1.2 O(s) servico(s) objeto desta contratagdo séo caracterizados como comuns, conforme justificativa constante do Estudo

Técnico Preliminar.

1.3 O prazo de vigéncia da contratagédo é de 12 (doze) meses a partir do primeiro dia util subsequente a data de
divulgagéo no PNCP.
1.4 Por se tratar de contratagéo cuja concluséo é por escopo predefinido, o prazo de vigéncia sera automaticamente

prorrogado no caso do objeto nédo seja concluido no periodo firmado no contrato.

1.5 Quando a nédo concluséo decorrer de culpa do contratado:

I - O contratado sera constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas sangdes administrativas;

Il - A Administragao podera optar pela extingao do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas em lei
para a continuidade da execugao contratual.
1.6 O contrato oferece maior detalhamento das regras que seréo aplicadas em relagao a vigéncia da contratagao.

2 FUNDAMENTAGAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

2.1 A Fundamentagédo da Contratagdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tépico especifico dos

Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

3 DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

3.1 A descrigdo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em tdpico especifico dos Estudos Técnicos
Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

3.2 REQUISITOS DA CONTRATAGAO

3.3 As regras e condi¢des que envolvem a sustentabilidade da contratac&o, encontra-se pormenorizada em tdpico

especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia

Subcontratagao

3.4 A subcontratagdo de partes do objeto sera permitida, desde que solicitada previamente pela contratada e autorizada
pelo Municipio, conforme art. 122 da Lei n° 14.133/2021.

35 A autorizag&o dependeréa de analise da Administragdo quanto a:

a) compatibilidade da atividade a ser subcontratada com o objeto principal;

b)  capacidade técnica e regularidade da empresa subcontratada;

c)  manutengdo das condigdes que justificaram a contratagéo da licitante vencedora.
3.6 Né&o sera admitida, em nenhuma hipétese:

a) asubcontratagdo integral do objeto;
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b)  asubcontratagio de atividades consideradas essenciais para a execugao (quando assim definidas no Termo
de Referéncia ou Estudo Técnico Preliminar);
c)  subcontratagdo que reduza a qualidade, desempenho ou seguranga na execucgdo dos servigos.
3.7 A contratada permaneceré totalmente responsavel perante o Municipio pela execugéo contratual, incluindo
falhas ou danos causados por terceiros subcontratados.
A subcontratagao realizada sem autorizagdo prévia do Municipio sera considerada irregular e podera resultar em
aplicacdo de penalidades, glosa de valores e, quando cabivel, rescisao contratual

Garantia da contratagao

3.8 Sera exigida a garantia da contratagéo de que tratam os arts. 96 e sequintes da Lei n° 14.133, de 2021, no
percentual e condigbes descritas nas clausulas do contrato.

3.9 Em caso opgdo pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-la, no maximo, até a data de
assinatura do contrato.

3.10 A garantia, nas modalidades caugéo e fianga bancaria, devera ser prestada em até 10 dias Uteis ap6s a assinatura
do contrato.

3.11 O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagéo a garantia da contratagéo.

Vistoria

3.12 A avaliagdo prévia do local de execugéo dos servigos é imprescindivel para o conhecimento pleno das condiges
e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realizagdo de vistoria prévia,
acompanhado por servidor designado para esse fim, de sequnda a sexta-feira, das 8:00 horas as 16:00 horas.

3.13 Seréo disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

3.14 Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitagdo para a
realizagéo da vistoria.

3.15 Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar declaragdo formal assinada pelo responsavel
técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condigées e peculiaridades da contratagéo.

3.16 A néo realizagéo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegagdes de desconhecimento das instalagdes,
duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestagéo dos servigos, devendo o contratado assumir 0s

6nus dos servigos decorrentes.

4 MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

Condigdes de execugéo

4.1 A execucdo do objeto seguira a seguinte dindmica:
4.1.1 Inicio da execugdo do objeto: Os servigos deverdo ser iniciados em até 10 dias apos o recebimento, pela
contratada da respectiva Ordem de servigo;
4.1.2 As demais condi¢bes de execugdo constam nos documentos em anexo, em especial no Memorial

Descritivo, Planilhas orgamentérias, Cronograma, dentre outros projetos.
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Especificagao da garantia do servico (art. 40, §1°, inciso lll, da Lei n® 14.133, de 2021)

4.2 O prazo de garantia contratual dos servigos sera de, no minimo, 05 anos, contado a partir do primeiro dia til
subsequente a data do recebimento definitivo do objeto.

4.3 Né&o serdo necessarios procedimentos de transicao e finalizagdo do contrato devido as caracteristicas do objeto.

5 MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

5.1 O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e as normas da

Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugao total ou parcial.

5.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspenséo do contrato, o cronograma de execugédo sera
prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

53 As comunicagdes entre o érgéo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato
exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse fim.

54 O é6rgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogéo de providéncias que devam ser
cumpridas de imediato.

5.5 Apés a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgéo ou entidade podera convocar o representante
da empresa contratada para reunido inicial para apresentagéo do plano de fiscalizagéo, que contera informagGes acerca
das obrigagbes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para execugdo do objeto, do plano
complementar de execugao da contratada, quando houver, do método de aferi¢do dos resultados e das sangdes aplicaveis,

dentre outros.

Preposto
5.6 A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestagao dos servigos, indicando

no instrumento os poderes e deveres em relagdo a execugao do objeto contratado.

5.7 A Contratada devera manter preposto da empresa no local da execugéo do objeto durante o periodo de execugdo
dos servigos.
5.8 A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a manutengéo do preposto da empresa,

hipétese em que a Contratada designara outro para o exercicio da atividade.

Fiscalizagao
5.9 A execugdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos

substitutos (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalizagdo Técnica

510 O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as condicdes
estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administragéo.

511 O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas
a execucao do contrato, com a descri¢do do que for necessério para a regularizagéo das faltas ou dos defeitos observados.
512 Identificada qualquer inexatidao ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notificagdes para a corre¢éo

da execugao do contrato, determinando prazo para a corregéo.
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513 O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situagdo que demandar decisdo ou
adogdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o
caso.

514 No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do
contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.

515 O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua

responsabilidade, com vistas a tempestiva renovag&o ou a prorrogacao contratual.

Gestor do Contrato

5.16 O gestor do contrato coordenara a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do contrato
contendo todos os registros formais da execugéo no histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servigo,
do registro de ocorréncias, das alteragdes e das prorrogagdes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificagéo da
necessidade de adequagdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administragao.

517 O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias
relacionadas a execucdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que
ultrapassarem a sua competéncia.

518 O gestor do contrato acompanhara a manutencdo das condigbes de habilitacido da contratada, para fins de
empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidagdo e do pagamento da
despesa no relatorio de riscos eventuais.

519 O gestor do contrato emitird documento comprobatério da avaliagéo realizada pelos fiscais técnico, e setorial
quanto ao cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado, com mencéo ao seu desempenho na execucdo
contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo
constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes.

5.20 O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizag&o de processo administrativo de responsabiliza¢éo
para fins de aplicagéo de sangdes, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, ou pelo
agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.

5.21 O gestor do contrato deveré elaborar relatério final com informag6es sobre a consecugao dos objetivos que tenham
justificado a contratacéo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administrac&o.
5.22 O gestor do contrato devera enviar a documentag&o pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos

procedimentos de liquidagéo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagéo e gestéo nos termos do contrato.

6 CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO

6.1 A avaliagio da execucao do objeto utilizaré o disposto neste item.
6.1.1 Sera indicada a retengéo ou glosa no pagamento, proporcional & irregularidade verificada, sem prejuizo das
sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:
6.1.1.1 nao produzir os resultados acordados,
6.1.1.2 deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou
6.1.1.3  deixar de utilizar materiais € recursos humanos exigidos para a execugédo do servico, ou utiliza-los com

qualidade ou quantidade inferior a demandada.
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Do recebimento

6.2 Ao final de cada etapa da execugao contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, o Contratado
apresentara a medigao prévia dos servigos executados no periodo, por meio de planilha e meméria de célculo detalhada.
6.2.1 Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa, no
Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.
6.2.2 O contratado também apresentara, a cada medic&o, os documentos comprobatérios da procedéncia legal dos
produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugéo contratual, quando for o caso.
6.3 Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de até 15 (quinze) dias, pelos fiscais técnico, mediante
termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo.
6.3.1 O prazo da disposigdo acima sera contado do recebimento de comunicagéo de cobranga oriunda do contratado
com a comprovagao da prestagao dos servigos a que se referem a parcela a ser paga.
6.3.2 O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisorio do objeto do contrato mediante termo detalhado
que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico.
6.3.3 O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisério sob o ponto de vista técnico e
administrativo.
6.3.4 Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do contrato ird
apurar o resultado das avaliagbes da execugéo do objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e qualidade da
prestacdo dos servigos realizados em consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no
redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do
contrato.
6.3.5 Sera considerado como ocorrido 0 recebimento provisério com a entrega do termo detalhado ou, em havendo
mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.
6.3.6 O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, s suas expensas, no todo ou em
parte, 0 objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo ou materiais empregados,
cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a Ultima e/ou Unica medigao de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.
6.3.7 A fiscalizagdo n&o efetuard o ateste da ultima e/ou unica medigao de servigos até que sejam sanadas todas as
eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n® 14133,
de 2021)
6.3.8 O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, & conclusdo de todos os testes de campo e a
entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.
6.3.9 Os servigos poderéo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes constantes
neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicagéo das penalidades.
6.4 Quando a fiscalizagéo for exercida por um Unico servidor, o Termo Detalhado devera conter o registro, a anélise
e a conclusdo acerca das ocorréncias na execugao do contrato, em relagéo a fiscalizagdo técnica e demais documentos
que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.
6.5 Os servigos seréo recebidos definitivamente no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do recebimento provisorio,
por servidor ou comiss&o designada pela autoridade competente, apds a verificagdo da qualidade e quantidade do servigo

e consequente aceitacdo mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:
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6.5.1 Emitir documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando
houver, no cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado, com mengéo ao seu desempenho na execugao
contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo
constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes, conforme regulamento.
6.5.2 Realizar a analise dos relatorios e de toda a documentagdo apresentada pela fiscalizagdo e, caso haja
irregularidades que impegam a liquidac&o e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes,
solicitando @ CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregdes;
6.5.3 Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos relatorios e
documentacdes apresentadas; e
6.5.4 Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalizagao.
6.5.5 Enviar a documentagao pertinente ao setor de contratos para a formalizagao dos procedimentos de liquidagao e
pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagao e gestao.

6.6 No caso de controvérsia sobre a execugéo do objeto, quanto a dimens&o, qualidade e quantidade, devera ser

observado o teor do art. 143 da Lei n°® 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emisséo de Nota Fiscal no que

pertine a parcela incontroversa da execugao do objeto, para efeito de liquidagao e pagamento.

6.7 Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solugéo, pelo contratado, de inconsisténcias
verificadas na execug&o do objeto ou no instrumento de cobranga.

6.8 O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranga do

servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugéo do contrato.

Liquidacéo
6.9 Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de dez dias Uteis para fins de
liquidacéo, na forma desta se¢&o, prorrogaveis por igual periodo.
6.9.1 O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogagéo, nos
casos de contratacdes decorrentes de despesas cujos valores néo ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art.
75 da Lei n® 14.133, de 2021.
6.10 Para fins de liquidagao, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os
elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) adata da emisséo;

c) osdados do contrato e do érgdo contratante;
d) o periodo respectivo de execugéo do contrato;
e) ovalorapagar; e

f)  eventual destaque do valor de retengdes tributérias cabiveis.
6.11 Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impega a liquidagdo da despesa, esta
ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo ap6s a comprovagao da
regularizacdo da situagdo, sem dnus a contratante;
6.12 A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagéo da regularidade fiscal,
constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta
aos sitios eletronicos oficiais ou a documentagao mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133/2021.
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6.13 A Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutencéo das condicdes de habilitagao
exigidas no edital; b) identificar possivel razéo que impega a participagdo em licitagdo, no ambito do 6rgdo ou entidade,
proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

6.14 Constatando-se, junto ao SICAF, a situagao de irregularidade do contratado, sera providenciada sua notificagao,
por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa.
O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

6.15 N&o havendo regularizagéo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera comunicar aos
orgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a
existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir o
recebimento de seus créditos.

6.16 Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisao contratual nos autos
do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

6.17 Havendo a efetiva execugéo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela

rescisdo do contrato, caso o contratado néo regularize sua situagao junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

6.18 O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até dez dias Uteis, contados da finalizagdo da liquidacdo da
despesa, conforme seg&o anterior.

6.19 No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados monetariamente entre o
termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizagdo, mediante aplicacdo do indice IPCA de correcéo

monetaria.

Forma de pagamento
6.20 O pagamento sera realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente
indicados pelo contratado.
6.21 Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.
6.22 Quando do pagamento, sera efetuada a retengdo tributaria prevista na legislagao aplicavel.
6.22.1 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, seréo retidos na fonte,
quando da realizago do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislag&o vigente.
6.23 O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n® 123, de 2006, ndo
sofrera a retencdo tributaria quanto aos impostos e contribui¢des abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento
ficara condicionado a apresentagao de comprovagéo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario

favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Antecipagao de pagamento

6.24 A presente contratagdo ndo permite a antecipagdo de pagamento.
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Cessao de crédito

6.25 E admitida a cess&o fiduciaria de direitos crediticios com instituigo financeira, desde que seja nos termos e de
acordo com os procedimentos previstos na Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de Julho de 2020, conforme as
regras deste presente topico.
6.25.1 As cessées de crédito nao abrangidas pela Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de julho de
2020, dependeréo de prévia aprovagéo do contratante.
6.26 A eficacia da cess&o de crédito ndo abrangida pela Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de julho de 2020,
em relacdo a Administragéo, esta condicionada a celebragao de termo aditivo ao contrato administrativo.
6.27 Sem prejuizo do regular atendimento da obrigagdo contratual de cumprimento de todas as condigbes de
habilitagdo por parte do contratado (cedente), a celebragdo do aditamento de cessdo de crédito e a realizagdo dos
pagamentos respectivos também se condicionam a regularidade fiscal e trabalhista do cessionario, bem como a certificacéo
de que o cessionario ndo se encontra impedido de licitar e contratar com o Poder Publico, conforme a legislagao em vigor,
ou de receber beneficios ou incentivos fiscais ou crediticios, direta ou indiretamente, conforme o art. 12 da Lei n® 8.429, de
1992, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

6.28 O crédito a ser pago a cessionaria € exatamente aquele que seria destinado a cedente (contratado) pela execugéo

do objeto contratual, restando absolutamente incolumes todas as defesas e excecdes ao pagamento e todas as demais
clausulas exorbitantes ao direito comum aplicaveis no regime juridico de direito publico incidente sobre os contratos
administrativos, incluindo a possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovagéo do
fato gerador, quando for o caso, e o desconto de multas, glosas e prejuizos causados a Administragao (Instrugdo Normativa
n° 53, de 8 de julho de 2020 e Anexos).

6.29 A cessdo de crédito ndo afetara a execugdo do objeto contratado, que continuara sob a integral responsabilidade

do contratado.

7 FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUGAO

Forma de selegao e critério de julgamento da proposta

7.1 O fornecedor sera selecionado por meio da realizagdo de procedimento de LICITACAO, na modalidade
CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adogéo do critério de julgamento pelo MENOR PRECO.

Regime de execugao

7.2 O regime de execugdo do contrato sera empreitada por prego global, por LOTE.

Critérios de aceitabilidade de pregos

7.3 O critério de aceitabilidade de pregos sera o prego unitario, respeitado o valor global estimado para a contratagéo.
7.3.1 O licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a Administragao, por meio eletrénico,
planilha que contenha o prego global, os quantitativos e os pregos unitarios tidos como relevantes, conforme modelo de
planilha elaborada pela Administracéo, para efeito de avaliagdo de exequibilidade (art. 59, §3°, da Lei n® 14.133/2021);

Exigéncias de habilitagao

74 Para fins de habilitagio, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:
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Habilitagao juridica

7.5 Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa individual
de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrigdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatorio de seus
administradores;

7.6 Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil, publicada no Diério
Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou
estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede, conforme Instrugdo Normativa DREI/ME n° 77, de 18 de margo
de 2020.

7.7 Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede,
acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

7.8 Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscrigdo do ato constitutivo da filial, sucursal
ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro
Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagao no Registro onde tem sede a matriz

7.9 Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragbes ou da consolidagdo

respectiva.

Habilitagao fiscal, social e trabalhista

7.10 Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas;

711 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN),
referente a todos os créditos tributarios federais e & Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles
relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretério da Receita
Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

712 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

713 Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justi¢a do Trabalho, mediante a apresentagéo de certiddo
negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagdo das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei n°® 5.452, de 1° de maio de 1943;

7.14 Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes Estadual/Distrital ou Municipal/Distrital relativo ao domicilio ou

sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

7.15 Prova de regularidade com a Fazenda Estadual/Distrital e Municipal/Distrital do domicilio ou sede do fornecedor,
relativa & atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

7.16 Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual/Distrital ou Municipal/Distrital relacionados ao
objeto contratual, devera comprovar tal condigdo mediante a apresentagdo de declaragdo da Fazenda respectiva do seu
domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

717 O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do tratamento
diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de inscrigdo nos cadastros de

contribuintes estadual e municipal.
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Qualificagdo Econdémico-Financeira

7.18 Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n® 14.133, de 2021, art. 69, caput,
inciso I1);

7.18.1 No caso de certidao positiva de recuperagao judicial ou extrajudicial, o licitante devera apresentar a comprovagao
de que o respectivo plano de recuperacéo foi acolhido judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.° 11.101, de 09 de
fevereiro de 2005, sob pena de inabilitagéo, devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitagao

7.19 Balango patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis dos 2 (dois) Ultimos
exercicios sociais, comprovando:

7.19.1 1indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um);

7.19.1  As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitagéo
e poderao substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura; e

7.19.2  Os documentos referidos acima limitar-se-d0 ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido
constituida ha menos de 2 (dois) anos.

7.20  Os documentos referidos acima deveréo ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil
para transmissao da Escrituragdo Contabil Digital - ECD ao SPED.

7.20.1  As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitagdo
e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura. (Lei n° 14.133, de 2021, art. 65,

§1°).

7.20.2 0 atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado mediante declaragdo
assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.

Qualificagao Técnica
7.21 Declaragéo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagdes e das condi¢des locais para o
cumprimento das obrigagdes objeto da licitago;

7.22 A declaragéo acima podera ser substituida por declaragao formal assinada pelo responsavel técnico do licitante
acerca do conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da contratagao.

7.23 Comprovagdo de registro ou inscricio DA LICITANTE E DE SEU(S) RESPONSAVEL(IS) TECNICO(S) na
entidade profissional competente da regido a que estiverem vinculados, sendo elas CREA e/ou CAU e/ou entidade
diversa autorizada pela legislagao vigente.

7.23.1 Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da apresenta¢io, no momento da
assinatura do contrato, da solicitagéo de registro perante a entidade profissional competente no Brasil.

7.23.2 O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra (subitem 4.5.3) devera(&o) participar da obra ou servigo
objeto do contrato, e sera admitida a sua substitui¢do por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde
que aprovada pela Administragéo.

Qualificagao Técnico-Operacional

7.24 Comprovacao de aptiddo para execugéo de servico de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou
superior com o objeto desta contratagdo, ou com o item pertinente, por meio da apresentagéo de certides ou
atestados, por pessoas juridicas de direito publico ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho
profissional competente, quando for o caso. (Os atestados deverdo acompanhar da Certiddo de Acervo
Operacional - CAO ou da Certidao de Acervo Técnico-Operacional (CAT-0). CAO e a CAT-O consistem em
documentos habeis para a comprovacdo da qualificagdo técnico-operacional das pessoas juridicas nas
contratagdes de obras e servigos de engenharia e arquitetura)
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7.25 Para fins da comprovagao de que trata este subitem, os atestados dever&o dizer respeito a contratos executados
com as seguintes caracteristicas minimas:

7.251 ALAMBRADO PARA QUADRA ESPORTIVA COM TELA DE ARAME >104 m
7252 ESTRUTURA DE ACO PARA COBERTURA EM ARCO, COBERTURA EM TELHAS DE AGO GALVANIZADO >

504 m?

7.25.3 COBERTURA EM TELHAS DE AGO GALVANIZADO, PERFIL ONDULADO, ESP. 0,5 MM > 744.736 m?

7.26 Sera admitida, para fins de comprovagdo de quantitativo minimo, a apresentacéo e o somatério de diferentes
atestados executados de forma concomitante.

7.26.1  Os atestados de capacidade técnica poderao ser apresentados em nome da matriz ou da filial da
empresa licitante, visto que a exigéncia trata-se de atestado de capacidade técnica operacional.

7.26.2  Olicitante disponibilizara todas as informagdes necessarias a comprovacao da legitimidade dos atestados,
apresentando, quando solicitado pela Administragdo, copia do contrato que deu suporte a contratagéo,
enderego atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

Qualificagao Técnico-Profissional

7.27 Apresentagdo do(s) profissional(is), abaixo indicado(s), devidamente registrado(s) no conselho profissional
competente, detentor(es) de atestado de responsabilidade técnica por execugdo de servigo de caracteristicas
semelhantes, também abaixo indicado(s):

7.27.1  Para o Engenheiro Civil e/ou para o Arquiteto e Urbanista: servicos de: ALAMBRADO PARA QUADRA
ESPORTIVA COM TELA DE ARAME >104 m, ESTRUTURA DE AGO PARA COBERTURA EM ARCO,
COBERTURA EM TELHAS DE AGCO GALVANIZADO > 504 m? COBERTURA EM TELHAS DE ACO
GALVANIZADO, PERFIL ONDULADO, ESP. 0,5 MM > 744.736 m?

7.27.2 O(s) profissional(is) acima indicado(s) devera(ao) participar do servico objeto do contrato, e seréd
admitida a sua substituigo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela
Administragéo (§ 6° do art. 67 da Lei n® 14.133, de 2021)

7.28 N&o seréo admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que, na forma de regulamento,
tenham dado causa a aplicagdo das sangdes previstas nos incisos Ill e [V do caput do art. 156 da Lei n.® 14.133, de 2021,
em decorréncia de orientacdo proposta, de prescrigao técnica ou de qualquer ato profissional de sua responsabilidade.

8 ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGAO
8.1 0 custo estimado total da contratagdo é de R$ 809.143,05 (oitocentos e nove mil, cento e quarenta e seis reais e
setenta e quatro centavos), conforme custos unitarios apostos na planilha orgamentaria em anexo.
8.2 A estimativa de custo levou em consideragéo o risco envolvido na contratagéo e sua alocagéo entre contratante e

contratado.
9 ADEQUAGAO ORGAMENTARIA

9.1 As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no
Orgamento do Municipio.

9.2 A contrataco sera atendida pela seguinte dotagéo:
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10.01.03. 15.452.0031.3059.44905100 recurso 1706003110 Ficha 1057
10.01.03. 15.452.0031.3059.44905100 recurso 1710003210 Ficha 1058

9.3 A dotagéo relativa aos exercicios financeiros subsequentes seré indicada apds aprovagdo da Lei Orgamentaria

respectiva e liberagéo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

Ibiai - MG,10 de fevereiro de 2026.

Engenheiro (a) Civil responsavel pelo
projeto:

Lwan Matheus Costa Souza
Eng. Civil - CREA: 255.542/D

Micheline Soares Neves Magalhaes
Secretaria Municipal de Educagao

Maurina Fonseca Mota de Matos
Prefeita Municipal
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Apéndice do Anexo |
CONSTRUGAO DE QUADRA POLIESPORTIVA DO MUNICIPIO DE IBIAi - MG
TIPOLOGIA: CONSTRUGAO NOVA
RESPONSAVEL TECNICO: LWAN MATHEUS COSTA SOUZA

INTRODUGAO

As contratagdes publicas exercem papel fundamental no fortalecimento da infraestrutura urbana e no desenvolvimento
social dos municipios, exigindo, portanto, um planejamento criterioso que assegure a eficacia, eficiéncia e economicidade na
aplicacdo dos recursos publicos. Nesse contexto, o presente Estudo Técnico Preliminar tem por finalidade fornecer uma analise
detalhada a contratagéo para a execugdo do projeto de construgao de quadra poliesportiva na Escola Municipal Boa Vista,
situada na sede do municipio de Ibiai/MG, com base em uma analise técnica detalhada da necessidade, viabilidade e dos
elementos que compdem a execugao do projeto.

Este estudo foi elaborado a partir da coleta e analise de informagdes fornecidas por diversos setores da administragéo
municipal, como o setor de obras, juridico, financeiro e planejamento, de forma integrada, a fim de garantir uma visdo ampla e
consistente sobre todos os aspectos envolvidos na contratagéo.

A intervengédo tem como objetivo principal a construgdo de uma quadra poliesportiva no ambiente escolar, destinada
a ampliar as oportunidades de pratica esportiva, lazer e integracdo entre os estudantes. O projeto contempla melhorias
estruturais e paisagisticas que garantem acessibilidade, seguranga, conforto e adequagao pedagdgica do espago. Atualmente,
a area destinada as atividades fisicas apresenta desgaste do solo, auséncia de infraestrutura apropriada e iluminagao
insuficiente, 0 que limita o uso seguro e eficiente pelas turmas. A implantagdo da nova quadra proporcionara um ambiente
qualificado para a realizagdo de aulas de Educacgdo Fisica, eventos escolares e atividades comunitarias, contribuindo para o
desenvolvimento integral dos alunos.

Este documento tem como objetivo fornecer uma visdo abrangente dos fundamentos técnicos, econdmicos e sociais
que justificam a contratagao, incluindo a identificagdo da necessidade, definigdo de solugdes adequadas, escolha de materiais
e métodos executivos compativeis, além da analise das alternativas descartadas. Com isso, busca-se garantir transparéncia e
racionalidade no processo licitatorio, assegurando a correta aplicag&o dos recursos publicos e a efetividade dos resultados
esperados com a obra.

DESENVOLVIMENTO
I.  NECESSIDADE DE CONTRATAGAO

Diante da necessidade de ampliagdo e melhoria da infraestrutura esportiva da Escola Municipal Boa Vista, localizada
no municipio de Ibiai/MG, torna-se indispensavel o estabelecimento de contrato para a execugdo integral do projeto de
construcdo de uma quadra poliesportiva coberta, dotada de arquibancada, banheiros acessiveis e palco multifuncional. A
intervengdo tem como objetivo proporcionar um espago adequado para a préatica de atividades fisicas, esportivas, recreativas e
culturais, contribuindo para o desenvolvimento integral dos estudantes e para o fortalecimento do ambiente escolar como espaco
de convivéncia e cidadania.

Atualmente, a escola ndo dispde de infraestrutura esportiva adequada, o que limita a realizagao de aulas de Educagéo
Fisica, eventos escolares e atividades comunitarias. A auséncia de um espago coberto compromete a continuidade das praticas
pedagdgicas em periodos de chuva ou forte insolagdo, além de restringir o uso do patio escolar. Assim, a constru¢do da nova
quadra poliesportiva surge como uma necessidade urgente e estratégica, visando garantir acessibilidade, conforto, seguranca
e funcionalidade as atividades desenvolvidas no ambiente escolar.

O projeto contempla a implantagdo de uma quadra poliesportiva coberta, com pavimentagéo da area de esporte de
forma adequada, demarcagao para miltiplas modalidades esportivas e estrutura metalica de cobertura, assegurando conforto
térmico e protegdo contra intempéries. Serdo executadas também arquibancadas em alvenaria, destinadas a acomodar alunos,
professores e visitantes durante eventos esportivos e culturais, além da construgao de banheiros com acessibilidade universal,
atendendo as normas técnicas vigentes de incluso e mobilidade.

A proposta inclui ainda a instalagédo de um palco elevado, que permitira a realizagao de apresentagdes, ceriménias e
atividades culturais, ampliando o uso do espago para fins pedagogicos e comunitarios. Toda a area recebera sinalizagéo
adequada, sistema de iluminagéo eficiente e acessos pavimentados e acessiveis, garantindo seguranga e conforto a todos os
usuarios.

A construgdo da quadra representara um importante avango na infraestrutura escolar, promovendo melhorias diretas
na qualidade do ensino, incentivo a pratica esportiva, integragao social e valorizag&o do espago publico educacional. Além disso,
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o investimento reflete 0 comprometimento da administragdo municipal com o bem-estar dos estudantes e com a oferta de
ambientes educativos modernos, seguros e inclusivos.

A contratagdo sera conduzida com base em critérios de transparéncia, eficiéncia e rigor técnico, assegurando a
execugao conforme os pardmetros de qualidade e seguranca exigidos e o uso racional dos recursos publicos. Para a estimativa
de custos, foram adotadas referéncias de obras similares de constru¢&o de quadras escolares, garantindo precis&o orgamentéria
e adequag&o as demandas da instituicdo

Il. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAGAO E O PLANEJAMENTO
A presente contratacdo estd de acordo com o planejamento estratégico da Prefeitura Municipal de Ibiai-MG. A
contratac&o acima descrita esta compativel com o plano plurianual, previsto na Lei Orgamentaria para o exercicio de 2026.
M. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

Os requisitos da contratagao foram cuidadosamente delineados para assegurar a eficiéncia, qualidade e responsabilidade na
execugao dos servigos. Os seguintes elementos foram considerados:

1 Atestado de Visita:

A avaliacdo prévia do local de execugdo dos servicos é facultativa para o conhecimento pleno das condicdes e
peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realizagdo de vistoria prévia,
acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 08 horas as 16 horas.

Serao disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitagao para a
realizagao da vistoria.

Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar declaracdo formal assinada pelo responsavel
técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condicoes e peculiaridades da contratacao.

A n3o realizagao da vistoria ndo poderd embasar posteriores alegagdes de desconhecimento das instalagdes, duvidas ou
esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestagéo dos servigos, devendo o contratado assumir os dnus dos
servigos decorrentes.

2 Metodologia executiva de acordo com normas técnicas:

Os servigos a serem executados e os materiais a serem aplicados deverédo seguir rigorosamente as determinagdes
dos projetos executivos, memoriais descritivos e especificagdes técnicas, observando todas as normas da ABNT pertinentes. A
execugao devera priorizar qualidade, durabilidade, seguranca e acessibilidade universal.

Quadra Poliesportiva:

Os principais servigos incluem a implantagdo de fundagdes e estrutura de suporte, execugdo de piso esportivo em
concreto nivelado e pintado, instalagdo de estrutura metalica de cobertura, execugdo de alambrado perimetral com portdes de
acesso e implantagao de sistema de drenagem pluvial. A quadra sera equipada com iluminac&o esportiva em LED, dimensionada
conforme as recomendagdes técnicas, permitindo a utilizagdo do espago também em periodo noturno. Seréo construidas rampas
de acessibilidade, passeios em concreto, e areas de circulagdo pavimentadas, garantindo acesso seguro a todos 0s usuarios.

A arquibancada sera executada em estrutura de concreto armado, com degraus regulares, guarda-corpo metalico e
acesso lateral acessivel, oferecendo conforto e seguranca aos espectadores. Os banheiros acessiveis seréo construidos em
alvenaria de blocos ceramicos, com revestimento ceramico até o teto, piso antiderrapante, lougas e metais sanitarios de primeira
qualidade, barras de apoio em ago inox, portas com vé&o livre minimo de 0,80 m e sinalizagéo tatil e visual, em conformidade
com as normas de acessibilidade vigentes.

O palco multifuncional sera edificado em estrutura de concreto armado, com revestimento em piso cimentado
antiderrapante e acesso lateral por rampa acessivel, podendo ser utilizado para apresentagdes culturais, cerimdnias e eventos
escolares, ampliando as possibilidades de uso do espago para atividades pedagdgicas e comunitarias.

O entorno da quadra sera tratado com paisagismo e arborizagdo compativel com o ambiente escolar, incluindo o
plantio de grama esmeralda e mudas ornamentais e nativas, além da execugdo de calgadas em concreto desempenado,
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integrando 0 novo espago as demais areas da escola. Todos os acabamentos e elementos complementares seguirdo o padréo
estético e funcional definido no projeto executivo.
A execugdo devera atender, entre outras, as seguintes normas técnicas da ABNT:
e  ABNT NBR 9050/2020 — Acessibilidade a edificagdes, mobiliario, espagos e equipamentos urbanos;

e ABNT NBR 6118 — Projeto de estruturas de concreto;

o ABNT NBR 5410 - Instalagdes elétricas de baixa tensao;

e ABNT NBR 15575 — Desempenho de edificagdes;

e ABNT NBR 16060 — Pintura para demarcagao de areas esportivas;

e ABNT NBR 13853 - lluminagao de instalagbes esportivas;

e ABNT NBR 9077 — Saidas de emergéncia em edificios;

e ABNT NBR 8160 - Sistemas prediais de esgoto sanitario — Projeto e execugéo.

Todos os materiais utilizados deveréo estar em conformidade com as normas acima e com as especificacdes técnicas
do projeto executivo, priorizando resisténcia, durabilidade, facilidade de manutencdo e estética compativel com o ambiente
escolar.

A fiscalizagdo da obra devera acompanhar todas as etapas de execugdo, garantindo o cumprimento das exigéncias
normativas, contratuais e de seguranga, bem como a qualidade dos materiais e servigos aplicados. Seréo realizados ensaios e
verificagdes técnicas para controle de qualidade e conformidade com o projeto.

A conclus&o da obra proporcionara a Escola Municipal Boa Vista um espago moderno, seguro e multifuncional, apto a
receber atividades esportivas, recreativas e culturais, promovendo o bem-estar dos alunos, fortalecendo o ambiente escolar e
contribuindo para o desenvolvimento social e educacional da comunidade.

Certiddo de Registro/Quitagdo do CREA/CAU:

Apresentar certiddo de registro/quitagdo da contratada junto ao CREA/CAU, constando os nomes dos profissionais que atuarao
como responsaveis técnicos pelos servigos.

1. Comprovagao de aptidao técnica:

Qualificagdo Técnico-Profissional

8.22 Apresentacdo do(s) profissional(is), abaixo indicado(s), devidamente registrado(s) no conselho profissional
competente, detentor(es) de atestado de responsabilidade técnica por execugdo de servigo de caracteristicas semelhantes,
também abaixo indicado(s):

8.22.1 Para o Engenheiro Civil e/ou para o Arquiteto e Urbanista: servicos de: ALAMBRADO PARA QUADRA
ESPORTIVA COM TELA DE ARAME, ESTRUTURA DE AGCO PARA COBERTURA EM ARCO, COBERTURA EM TELHAS DE
ACO GALVANIZADO, PERFIL ONDULADO, ESP. 0,5 MM

8.22.2  O(s) profissional(is) acima indicado(s) devera(do) participar do servigo objeto do contrato, e serd admitida a sua
substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administragédo (§ 6° do art. 67
da Lei n° 14.133, de 2021)

8.23 Né&o serao admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que, na forma de regulamento, tenham
dado causa a aplicagdo das sangdes previstas nos incisos Il e IV do caput do art. 156 da Lein.® 14.133, de 2021, em decorréncia
de orientagédo proposta, de prescrigao técnica ou de qualquer ato profissional de sua responsabilidade.

Qualificagdo Técnico-Operacional

8.24 Comprovagao de aptidao para execugao de servigo de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior
com o objeto desta contratacdo, ou com o item pertinente, por meio da apresentacédo de certiddes ou atestados, por pessoas
juridicas de direito publico ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso. (Os
atestados deverdo acompanhar da Certiddo de Acervo Operacional - CAO ou da Certidao de Acervo Técnico-Operacional
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(CAT-0). CAO e a CAT-O consistem em documentos habeis para a comprovacéo da qualificagdo técnico-operacional das
pessoas juridicas nas contratacdes de obras e servigos de engenharia e arquitetura)

8.25 Para fins da comprovag&o de que trata este subitem, os atestados deverdo dizer respeito a contratos executados com
as seguintes caracteristicas minimas:

8.25.1 ALAMBRADO PARA QUADRA ESPORTIVA COM TELA DE ARAME >104 m
8.25.2 ESTRUTURA DE ACO PARA COBERTURA EM ARCO, COBERTURA EM TELHAS DE ACO GALVANIZADO > 504

mZ

8.25.3 COBERTURA EM TELHAS DE ACO GALVANIZADO, PERFIL ONDULADO, ESP. 0,5 MM > 744.736 m?

8.26 Sera admitida, para fins de comprovagao de quantitativo minimo, a apresentacéo e o somatorio de diferentes atestados
executados de forma concomitante.

8.26.1 Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial da empresa
licitante, visto que a exigéncia trata-se de atestado de capacidade técnica operacional.

8.26.2 O licitante disponibilizara todas as informagdes necessarias & comprovagdo da legitimidade dos atestados,
apresentando, quando solicitado pela Administragéo, copia do contrato que deu suporte @ contratagéo, enderego atual da
contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

2. Garantia da contratagéo:

Sera exigida a garantia da contratagdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n° 14.133/2021, no
percentual e condigdes descritas nas clausulas do contrato. O contrato oferecera maior detalhamento das regras que
serdo aplicadas em relagao a garantia, incluindo as hipéteses de execugio, renovacao e liberagdo da garantia prestada.

A exigéncia da garantia tem como objetivo assegurar a fiel execugao do contrato, conforme dispée o art. 96,
podendo ser prestada por qualquer uma das formas previstas no art. 96, §1°:

I - Caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica;

Il seguro-garantia;

Il - fianga bancaria.

3. Definigao das parcelas de maior relevancia para fins de capacidade técnica

Em conformidade com a jurisprudéncia do Tribunal de Contas da Unido, notadamente o Acérdao n° 1.214/2013 —
Plenério, a exigéncia de atestados de capacidade técnico-operacional deve restringir-se as parcelas de maior relevancia ou de
valor significativo do objeto da licitagdo, considerando-se como de valor significativo aquelas cujo valor individual seja igual ou
superior a 4% do valor total estimado da contratacao.

Iv. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

A estimativa das quantidades para o projeto foi realizada considerando a &rea do projeto padrdo de construgdo da quadra
poliesportiva, disponibilizada pela Secretaria de Educagéo, considerando a quadra de 504 metros quadrados.

1. Método utilizado para definir as estimativas das quantidades:

O método adotado baseou-se nas quantidades previstas no projeto padrdo da Secretaria de Educagéo.

2. Possibilidade de ocorréncias futuras que possam impactar o quantitativo:

Foi realizada uma andlise para identificar possiveis ocorréncias que possam impactar o quantitativo, considerando
fatores como variagdes no trafego, alteragdes climéaticas e problemas com materiais fornecidos.
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3. Analise Critica dos Quantitativos Indicados:

N&o foi realizado uma analise critica para as quantidades visto a simplicidade do projeto.

4. Possibilidade de Contratagdo de Quantidade Superior a Estimada:

Foi avaliada a possibilidade de contratagdo de quantidade superior a estimada, sendo que tal ocorréncia sera justificada apenas
em casos excepcionais e devidamente fundamentados, visto a ideia ser pela utilizagao de projeto padrao do estado.

V. LEVANTAMENTO DE MERCADO

Ha no mercado Nacional diversas empresas de engenharia especializadas na realizagio de obras e servigos por prego global,
0 que possibilita ampla concorréncia e vantagens a administragéo publica, propiciando transparéncia e legalidade para requerida
contratagao.

Assim sendo, sera elaborada pela equipe técnica responsavel pela engenharia planilha orgamentaria acompanhada
de sua meméria de célculo onde sejam discriminados os valores unitarios estimados de todos os materiais e servigos que seréo
aplicados na contratagéo, projetos e plantas.

No processo de levantamento de mercado, foram consideradas as seguintes informagdes para embasar a escolha dos materiais:

1. Alternativas possiveis no mercado:

Foram analisadas as alternativas disponiveis no mercado para atender as necessidades do projeto de construgdo da quadra
poliesportiva da Escola Municipal Boa Vista, considerando as solugdes construtivas mais usuais e eficientes.

Entre as opgOes avaliadas, destaca-se a execugao de piso esportivo em concreto desempenado com pintura demarcatéria para
multiplas modalidades, a instalagdo de estrutura metalica para cobertura, a execugdo de arquibancada em alvenaria, a
construgao de banheiros com acessibilidade universal, além da implantagao de sistema de drenagem pluvial, instalagéo elétrica
e de iluminagdo adequada ao uso esportivo, e o paisagismo do entorno. Tal alternativa & baseada no projeto padrao da Secretaria
de Educacdo, de construgéo de quadra com 504,00 metros quadrados.

2. Necessidade de audiéncia prévia ou consulta piblica:
Né&o foi considerada a necessidade de audiéncia prévia ou consulta publica, uma vez que a opgéo pela execugéo dos servigos
e pelos materiais foi embasada em critérios técnicos e econdmicos bem definidos consolidados no mercado de construgéo.

3. Possibilidade de contratar startup:

Né&o se aplica a contratagéo de startup, uma vez que a solugéo escolhida envolve tecnologias e métodos consolidados no
mercado de construgéo.
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VI. LOCAL OBJETO DE ESTUDO

Legenda
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Iagem : Croqui de localizagdo do local da construgdo da quadra.
Fonte: Google Earth Pro.
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VIL. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO

A estimativa do valor da contratag&o foi baseada em informagdes obtidas a partir dos valores referéncias do projeto padréo e
estimativa do custo baseado nas fontes:

e  Sobre o SINAPI (metodologia e que o indicador se refere ao custo do m? de construgéo no canteiro): IBGE / SINAPI.
e Valor referéncia do metro quadrado usado (ex.: 2025 — R$ 1.863,00 /m? como média nacional).

e  Composigdes / exemplos de itens de fundagéo (sapata/forma/armagao) em bases SINAPI.

e  Exemplos de pregos de sondagem (variam muito por regido e profundidade — planilhas piblicas mostram faixas por

metro e composigdes).

Dados adotados / hipéteses:
e Area construida da quadra coberta: 504 m=,

e Custo por m? (SINAPI, média nacional utilizada aqui): R$ 1.863,00 /m?.

o Acrescentado por equipamentos e elementos especiais (arquibancada, palco, sanitarios, alambrado, acessibilidade):
+15% sobre o0 custo por m? (provisdrio para contemplar esses itens de arquitetura e instalagdes).

o Fundagdes (sapatas isoladas): estimado em 10% do custo da edificagdo (método prético de estimativa preliminar;
projeto estrutural e quantidade real de sapatas alterariam esse percentual). Referéncia: composi¢des SINAPI para
sapata/forma/armagao.

e  Sondagem: 4 furos x 8 m cada, com custo médio de R$ 300 / m (valor representativo; prego por metro pode variar
entre ~R$ 70/m a >R$300/m conforme tipo de sondagem, deslocamento e laudo). Considerado 4 furos por ser uma
pratica comum em estruturas simples; ajuste conforme NBR 6484 e projeto geotécnico.
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Calculo detalhado:
1. Custo base (m? x area)

R$ 1.605,44/m? x 504 m? = R§ 809.143,05

DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO

A contratagdo compreende o projeto de CONSTRUGAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA MUNICIPAL BOA
VISTA NO MUNICIPIO DE IBIAI/MG abrangendo os seguintes aspectos:

1. Descrigao detalhada dos servigos:

O presente projeto tem como objetivo a construgdo de uma quadra poliesportiva coberta, contemplando arquibancada, palco
multifuncional e banheiros acessiveis, na Escola Municipal Boa vista, situada no municipio de Ibiai/MG. A interveng&o visa
proporcionar a comunidade escolar um espago seguro, acessivel e multifuncional, destinado a prética de atividades esportivas,
recreativas, culturais e pedagégicas, contribuindo para o desenvolvimento fisico, social e educacional dos alunos.

Atualmente, a escola ndo dispde de infraestrutura adequada para a pratica esportiva e eventos culturais, limitando as atividades
pedagdgicas e recreativas e restringindo a convivéncia e integracdo dos estudantes. Dessa forma, a execugéo da obra se torna
indispensavel para garantir acessibilidade universal, seguranga, conforto e funcionalidade, atendendo aos principios de incluséo
e qualidade da educagao publica.

incluindo regularizagéo do solo, escavagdes e aterros necessarios para a implantagdo da quadra, sendo esses servigos de
responsabilidade do municipio.

A quadra poliesportiva sera executada com piso em concreto nivelado e pintado com demarcagédo para multiplas modalidades
esportivas, garantindo resisténcia, durabilidade e seguranga. A cobertura sera construida em estrutura metélica com telhas
galvanizadas, oferecendo protegdo contra intempéries e permitindo a utilizagdo do espago em diferentes condigdes climaticas.
A quadra sera equipada com sistema de iluminagdo LED, adequado para praticas esportivas e eventos noturnos.

A arquibancada sera construida em concreto armado, com degraus regulares, guarda-corpo metalico e acesso lateral acessivel,
proporcionando conforto e seguranga aos espectadores. O palco multifuncional sera estruturado em concreto armado, com
acesso por rampa e piso antiderrapante, permitindo apresentagdes culturais, cerimdnias e eventos escolares.

Os banheiros acessiveis serdo construidos em conformidade com as normas de acessibilidade universal, incluindo piso
antiderrapante, loucas e metais adequados, barras de apoio, portas com vao minimo de 0,80 m e sinalizag&o tatil, garantindo
uso seguro e confortavel para pessoas com deficiéncia.

O entorno da quadra sera urbanizado, incluindo calgadas em concreto desempenado, rampas de acesso, paisagismo com
grama, mudas ornamentais e nativas, além de areas de circulagdo seguras para alunos e comunidade.

Todos os servigos e materiais deverdo seguir estritamente as determinagdes do projeto executivo, memoriais descritivos e
especificacbes técnicas, atendendo &s normas da ABNT e legislagbes vigentes, priorizando durabilidade, resisténcia,
manutengéo facilitada e estética compativel com o ambiente escolar. A execugéo serd acompanhada por fiscalizagdo técnica,
garantindo conformidade com exigéncias contratuais, qualidade e seguranga de todos os elementos da obra.

A conclusao do projeto proporcionara a Escola Municipal Boa Vista um espago moderno, seguro e multifuncional, apto a receber
atividades esportivas, culturais e pedagdgicas, promovendo o bem-estar dos alunos, fortalecendo o ambiente escolar e
contribuindo para o desenvolvimento social e educacional da comunidade.

2. Elementos Produzidos/Contratados/Executados:
Serdo detalhados todos os elementos a serem produzidos, contratados ou executados para que a execugdo atenda aos
requisitos estabelecidos pela Administracéo.

3. Solugbes que representa o menor dispéndio:
A solugdes foram escolhidas com base na analise do ciclo de vida do bem, considerando custos indiretos, despesas de
manutengao, utilizagéo, reposicao, depreciagdo e impacto ambiental.

4. Justificativa da solugdo adotada no ETP:

As solugdes adotadas, para a construgdo da quadra foram devidamente justificadas com base no levantamento de mercado,
considerando aspectos de economicidade, eficacia, eficiéncia, padronizagao e sustentabilidade.
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5. Solugdes Descartadas com Justificativas:

Durante o processo de levantamento técnico e avaliagdo das solugdes construtivas para a constru¢do da quadra
poliesportiva da Escola Municipal Boa Vista, foram analisadas diferentes alternativas para concepg¢éo do projeto, o que foi
descartado dada a existéncia de projeto padrdo pré-aprovado, sendo mais vantajoso em questdo de agilidade do tramite de
aprovagdo do projeto, facilidade na conclusdo do orgamento, menor risco de execugéo fora do padréo, mais facilidade de
acompanhamento da obra, mais agilidade no tramite licitatério.

6. Beneficios a serem alcangados:

A construgdo da quadra poliesportiva da Escola Municipal Boa Vista, incluindo arquibancadas, palco e banheiros
acessiveis, representa um avango significativo para a infraestrutura escolar e para a promogéo de atividades esportivas, culturais
e recreativas no municipio de Ibiai — MG. Mais do que atender as demandas fisicas do espago, a obra proporcionara beneficios
diretos e duradouros para toda a comunidade escolar, promovendo qualidade de vida, inclusdo, seguranga e bem-estar coletivo.

A nova quadra sera um espago que incentivara a participagao de alunos de todas as idades, oferecendo condigbes
adequadas para a pratica de esportes, apresentagdes culturais, eventos escolares e atividades recreativas. A construgéo de
arquibancadas permitira acomodag&o segura do publico, enquanto o palco possibilitara apresentacdes e eventos pedagogicos
ou culturais. Os banheiros acessiveis garantem que o espago seja inclusivo, atendendo plenamente as normas de acessibilidade
e as necessidades de todos os usuarios.

Além disso, a implantacdo de piso em concreto moldado in loco, adequagdes de circulagdo e rampas acessiveis
asseguram um ambiente seguro e funcional, facilitando o uso continuo e prolongado do espaco. A obra contribuira também para
o fortalecimento da convivéncia escolar e comunitaria, promovendo integrag&o entre alunos, professores, familiares e moradores
da regido.

Em sintese, a construgdo da quadra poliesportiva da Escola Municipal Boa Vista visa transformar o espago em um
ponto central de convivéncia, aprendizado e lazer, fomentando a cidadania, a inclus&o e o desenvolvimento cultural e esportivo
do municipio de Ibiai-MG.

7. Necessidade de apresentagio de amostras ou protdtipo:

N&o se identifica a necessidade de apresentagao de amostras ou prototipos para a constru¢do da quadra.

8. Servigos existentes com carater continuado:

N&o hé servigos existentes com carater continuado relacionados ao projeto em desenvolvimento.

IX.  JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO (OU NAO) DA SOLUGAO

A presente solugéo, para a construgdo da quadra poliesportiva ndo demanda parcelamento, sendo contratada de
maneira global. A justificativa para a ndo divisibilidade da solugao é apresentada da seguinte forma:

Analise Técnica da Viabilidade do Parcelamento:

Apds analise técnica, conclui-se que a divisibilidade do projeto de construgéo de quadra poliesportiva na Escola Municipal Boa
Vista, na sede do municipio de Ibiai-MG néo é viavel, uma vez que o projeto demanda a execug&o integrada de todas as etapas
para garantir a eficacia do resultado final.

Analise Econdémica da Viabilidade do Parcelamento:
Do ponto de vista econdmico, a contratagdo global se apresenta como a opgdo mais vantajosa, evitando custos adicionais e
garantindo a coeréncia na execugéo do projeto.

Formato de Contratagao:

A contratagdo sera realizada de forma global, considerando a integralidade da execugdo construgdo da quadra
poliesportiva no municipio de Ibiai, e assegurando a maxima eficiéncia e eficacia do objeto.
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X. RESULTADOS PRETENDIDOS

O projeto de quadra poliesportiva na Escola Municipal Boa Vista na sede do municipio de Ibiai/MG, tém como objetivo
gerar impactos positivos e duradouros para a comunidade local, por meio da constru¢&o de um importante espaco publico. Entre
os principais resultados esperados, destacam-se:

Promogao do lazer e convivéncia escolar: A constru¢do da quadra poliesportiva criara um ambiente seguro e
estruturado para a pratica de esportes, atividades culturais e recreativas, favorecendo a integragao entre alunos, professores,
familiares e comunidade.

* Acessibilidade e inclusdo: A implantagdo de rampas, piso adequado e banheiros acessiveis garantird maior
mobilidade e conforto para pessoas com deficiéncia ou mobilidade reduzida, tornando o espaco totalmente inclusivo.

* Valorizagao da infraestrutura escolar: A melhoria estética e funcional da quadra, arquibancadas e palco contribuira
para a valorizagdo da escola, beneficiando a comunidade escolar e fortalecendo a identidade institucional.

* Estimulo a pratica esportiva e cultural: A quadra poliesportiva, aliada as arquibancadas e ao palco, incentivara
habitos saudaveis, o desenvolvimento de habilidades esportivas, apresentacdes culturais e eventos pedagdgicos, promovendo
ocupagdo positiva do espago escolar.

+ Seguranga e bem-estar: O piso continuo em concreto moldado in loco, a iluminagdo adequada, 0s acessos
organizados e a infraestrutura completa proporcionardo maior sensagao de seguranca e conforto para todos os usuarios.

+ Sustentabilidade e paisagismo: A implantagdo de areas verdes, arvores e grama contribuird para o conforto
térmico, o equilibrio ambiental e 0 embelezamento do espago escolar, tornando-o mais agradavel e atrativo.

Esses resultados refletem o compromisso da escola e do municipio com a qualidade de vida, inclus&o social, educagéo
de qualidade e desenvolvimento integral dos alunos, reforgando o papel da quadra poliesportiva como um espago central de
lazer, aprendizado e integragdo comunitaria em Ibiai/MG.

XI. PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAGAO

Para a plenitude da solug&o contratada, faz-se necessaria a adogéo de providéncias especificas, conforme descrito a seguir:
1. Adaptagdes em Espaco Fisico e Elétrico:

e Nd&o se vislumbram adaptagdes necessarias no espago fisico e elétrico.
2. Atualizagdo de Infraestrutura Tecnoldgica:
o N&o ha necessidade de atualizagdo de infraestrutura tecnoldgica para a execugao dos servigos.
3. Capacitagao de Servidores:
o N&o é requerida a capacitagdo de servidores para a gestao e fiscalizagdo do contrato, dado que a execugao
da obra é de responsabilidade exclusiva da contratada, e o municipio ja dispde de equipe de fiscalizagéo e

acompanhamento do contrato e da execugéo da obra.

XIl. IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS DE TRATAMENTO

Impactos ambientais sdo as alteragdes no ambiente causadas pelas a¢des humanas. Os impactos ambientais podem ser
considerados positivos e negativos.
Os impactos negativos ocorrem quando as alteragdes causadas geram risco ao ser humano ou para 0s recursos naturais
encontrados no espago. Por outro lado, os impactos s&o considerados positivos quando as alteragdes resultam em melhorias
ao meio ambiente.

A presente contratago visa gerar impactos ambientais positivos, uma vez que havera previsdo da responsabilidade

ambiental da futura contratada, que todo o material e equipamento a ser fornecido devera considerar a composigao,
caracteristicas ou componentes sustentaveis, atendendo, dessa forma, o disposto na Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 01, de 19
de janeiro de 2010, Capitulo Ill, artigo 5. °, I, Il, Ill e § 1°, exceto aqueles em que ndo se aplica a referida norma.
Os referidos servigos produziréo residuos sélidos, sendo tal fato comum em obras de engenharia realizadas em nossa
regido. Entretanto, é imperativo que estes residuos sejam armazenados e descartados adequadamente, a fim de evitar a
contaminagao do solo e aguas superficiais e alteragéo da paisagem, dentre outros impactos ambientais. Para tanto, recomenda-
se as seguintes medidas:
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a) Observar as determinagdes da Resolugdo n° 307/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA), que
estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos residuos da construgao civil.

b) Observar a Cartilha de Gerenciamento de Residuos Sélidos para Construgdo Civil elaborada pelo Grupo de
Gerenciamento de Residuos Sélidos da Construgédo Civil SINDUSCON.

c) Destinar adequadamente os residuos produzidos, devendo a contratada cumprir integralmente o que prevé a Cartilha
de Gerenciamento de Residuos Sélidos para Construgéo Civil elaborada pelo Grupo de Gerenciamento de Residuos Sélidos da
Construgao Civil SINDUSCON.

d) Racionalizar o processo construtivo, por meio solugdes construtivas adequadas pautadas na redugdo da producéo de
residuos.
e) A contratada devera, também, executar a atividade buscando sempre mitigar os impactos ambientais decorrentes da

construcdo, devendo, para isso, dentre outras agdes:

f) Utilizar pecas metalicas, reutilizaveis e reciclaveis, sempre que necessario o escoramento de formas de estrutura em
concreto.
g) Utilizar madeira ambientalmente certificada, sempre que o uso de tal material for necessario em elementos como

suporte da cobertura, esquadrias, portas, dentre outros;

h) Destinar adequadamente os efluentes produzidos durante a construgéo da obra.
i) Adotar praticas sustentaveis, como as previstas no art. 4° do Decreto 7.746,

) especialmente:

(i) Preferéncia para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local.

(i) Maior eficiéncia na utilizacao de recursos naturais como, agua e energia.

(iii) Maior vida util e menor custo de manuteng&o do bem e da obra.

A contratada devera priorizar o emprego de méo de obra local, contribuindo, assim, com a geragdo de emprego e
renda por meio do desenvolvimento sustentavel.

Os geradores de residuos da construgdo civil devem ter como objetivo prioritario a ndo geragdo de residuos e,
secundariamente, a redugao, a reutilizagao, a reciclagem, o tratamento dos residuos sélidos e a disposi¢éo final ambientalmente
adequada dos rejeitos.

+ Os pequenos geradores devem seguir as diretrizes técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestao de Residuos da
Construcao Civil, elaborado pelos municipios e pelo Distrito Federal, em conformidade com os critérios técnicos do sistema de
limpeza urbana local.

+ Os grandes geradores dever&o elaborar e implementar Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil proprio, a
ser apresentado ao 6rgdo competente, estabelecendo os procedimentos necessarios para a caracterizagdo, triagem,
acondicionamento, transporte e destinagdo ambientalmente adequados dos residuos.

+ Os residuos ndo poderéo ser dispostos em aterros de residuos domiciliares, areas de “bota fora”, encostas, corpos d‘agua,
lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas néo licenciadas. Ao contrario, deveréo ser destinados de acordo
com 0s seguintes procedimentos:

. Classe A: deverdo ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de residuos Classe A de
reservacao de material para usos futuros;

II. Classe B: deverdo ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de
modo a permitir a sua utilizagéo ou reciclagem futura;

IIl. Classe C: deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;
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IV. Classe D: deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

* O Projeto de Gerenciamento de Residuo de Construgéo Civil - PGRCC, nas condigdes determinadas pela Resolugdo CONAMA
n°® 307, de 05/07/2002, deveré ser estruturado em conformidade com o modelo especificado pelos 6rgéos competentes.

+ Os contratos de obras e servigos de engenharia deverdo exigir o fiel cumprimento do PGRCC, sob pena de multa,
estabelecendo, para efeitos de fiscalizagdo, que todos os residuos removidos deverdo estar acompanhados de Controle de
Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas — ABNT disponibilizando
campo especifico na planilha de composic&o dos custos.

A Contratada devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestéo dos residuos da construgéo civil
estabelecidos na Lei n° 12.305, de 2010 — Politica Nacional de Residuos Sélidos, artigos 3° e 10° da Resolug¢do n° 307, de
05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente — CONAMA, e Instru¢do Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010.

A Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, em seu art. 3°, § 2°, determina que “As embalagens de tintas usadas
na construgao civil serdo submetidas a sistema de logistica reversa, conforme requisitos da Lei n° 12.305/2010, que contemple
a destinagao ambientalmente adequados dos residuos de tintas presentes nas embalagens. (Redagao dada pela Resolugéo n°
469/2015).”

O destinador final dos residuos da construgéo civil deve estar registrado e regular no CTF-lbama, de sorte que as
disposigdes especificas deste Guia sobre CTF/APP também devem ser seguidas. Vide (Categoria: Servios de Utilidade; Codigo:
17-65; Descrigao: Construgao civil. Disposi¢ao de residuos especiais: Lei n° 12.305/2010: art. 13, I, “h”)

A pessoa juridica que executa a atividade de gerenciamento de residuos sélidos ndo perigosos e de gerenciamento
de residuos sdlidos perigosos (na geracdo, operacéo, transporte, armazenamento e destinacdo final) também deve estar
registrada e regular no Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental (CTF/AIDA). Essa mesma
pessoa juridica deve possuir um responsavel técnico também inscrito no CTF/AIDA, nos termos da Lei n° 6.938, de 1981 e
Anexo | e Il da Instrugdo Normativa IBAMA n° 10, de 27/05/2013. Sendo assim, as disposicdes especificas deste Guia sobre
CTF/AIDA também devem ser seguidas.

A Contratada devera, ainda, respeitar as Normas Brasileiras (NBR) publicadas pela ABNT sobre residuos sélidos.

As obrigacdes da Contratante e da Contratada seréo, posteriormente, integralmente previstas no Projeto Basico da

contratagao.
XIIl. DECLARAGAO DE VIABILIDADE DA CONTRATAGAO

A Secretaria Municipal de Obras, ndo possui em seu quadro servidores e profissionais habilitados em quantitativo
suficiente para a execugao da obra pretendida, de modo que, para suprir tal necessidade, torna-se imprescindivel a contratagao

de empresa para execugéo do objeto, tendo em vista a necessidade da reforma, para os fins dispostos neste Estudo Técnico.

Os estudos técnicos preliminares evidenciaram que a contratagdo da solugdo mostra-se possivel e necessaria tanto

tecnicamente quanto econémica.

Diante do exposto, declara-se ser viavel a contratagao pretendida.

XIV. INDICAGAO DA MODALIDADE DE CONTRATAGAO

Tendo em vista que o objeto da contratacéo é obra, sugere-se a realizagio da licitagdo na modalidade Concorréncia,
na forma eletronica, conforme prevé o art. 17, §2° da Lei n° 14.133/2021, o qual estabelece a adogao preferencial do formato

eletrnico nos processos licitatorios.
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Adota-se como critério de julgamento o0 menor preco total, nos termos do inciso XXXVIII do art. 6°, que define a
concorréncia como modalidade aplicavel & contratagao de obras e servigos de engenharia comuns ou especiais, e do art. 29,

que dispde sobre a aplicagdo do rito procedimental comum.

A opgéo pela Concorréncia Eletronica se justifica pelo enquadramento do objeto como obra e pela busca de maior
competitividade, economicidade e transparéncia no processo licitatorio, atendendo aos principios previstos no art. 5° da Lei n°
14.133/2021.

Fundamentagao legal:

e Art. 6% inciso XXXVIII:
“Concorréncia: modalidade de licitagdo para contratagdo de bens e servigos especiais € de obras e
servigos comuns e especiais de engenharia, cujo critério de julgamento podera ser: a) menor prego; (...)"

o Art. 17, §2%
“A licitagdo seré realizada preferencialmente sob a forma eletrénica, admitida, nos casos previstos em
regulamento, a forma presencial.”

o Art. 29
“A concorréncia e o pregdo seguem o rito procedimental comum a que se refere o art. 17 desta Lei,
adotando-se o pregdo sempre que o objeto possuir padrdes de desempenho e qualidade que possam
ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificagdes usuais de mercado.”

XV. GERENCIAMENTO DE RISCOS
Assim como toda contratagéo, vislumbram-se alguns riscos em curso na presente contratagdo. N&o se incluem, neste
mapa de riscos, aqueles voltados a gestdo do contrato e execugao dos servigos, mas apenas 0s que tangiam o processo que
permeia até a formalizagao da contratagéo.
Entende-se por agdo preventiva, agcdes a serem tomadas, com base no desenho do mapa de riscos, de forma a
prevenir a ocorréncia dos riscos. Agdes de contingéncia, no entanto, sdo agdes a serem tomadas na ocasido dos danos

comegarem a ocorrer com a materializagdo dos riscos previstos.

Risco 01 \ Risco: Atraso ou suspensdo no processo licitatorio em face de impugnagdes.
\ Probabilidade: Alta
\ Impacto: Médio
Dano 1: Atraso na contratagdo
Id Acéo Preventiva Responsavel
Equipe de Planejamento
1 Elaboragao do planejamento da contratagdo consultando solugdes similares em outros érgdos. | da Contratagdo e Agente
de Contratagédo
Equipe de
9 Defini¢do dos critérios de selecdo de fornecedores com respaldo na jurisprudéncia dos 6rgaos | Planejamento da
de controle. Contratagéo e Agente de
Contratacdo
Equipe de
3 Verificagdo do teor de impugnagdes e recursos em contragdes similares Planejamento da
' Contratagdo e Agente de
Contratacéo
4 Estrita observancia as recomendagdes da area juridica do érgao/entidade. Equipe de
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Planejamento da
Contratagéo e Agente de
Contratagéo

Id Acéo de Contingéncia Responsavel

Alocagéo integral da Equipe de Planejamento da Contratagdo na resposta e mitigagéo das

° ~ o Agente de Contratagéo
causas que originaram a suspensao do processo licitatério.

2 Mitigag&o e eliminacdo das causas que obstruem o processo licitatorio. Agente de Contratacéo
Risco 02 | Risco: Especificagéo Insuficiente para os servigos
Probabilidade: Baixa
Impacto: Alta
Dano 1: Servigos sendo prestados de forma que ndo abrange todas as exigéncias do projeto.
Id Acdo Preventiva Responsavel

Revisdo de cada clausula de obrigagdes da contratada e forma de prestagdo do servigo

o L Assessoria Juridica
comparando com contratagdes similares historicas.

1

Id Acéo de Contingéncia Responsavel

Estudar o grau de insuficiéncia e refletir sobre a vantajosidade na rescisdo contratual e abertura

e Assessoria Juridica
de novo processo licitatdrio.

—_
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BAIXA MEDIA ALTA

GRAVIDADE /IMPACTO

DA ANALISE DE RISCOS VOLTADOS A GESTAO DOS CONTRATOS
Gerenciamento de riscos se refere ao processo para identificar, avaliar, administrar e controlar potenciais eventos ou situagdes,
para fornecer razoavel certeza quanto ao alcance dos objetivos da Administragdo Publica.

ESCALA DE IMPACTO
ESCALA DERISCOS | DESCRICAO NIVEL
MUITO BAIXA Impacto insignificante nos objetivos 1
BAIXA Impacto minimo nos objetivos 2
MEDIA Impacto mediano nos objetivos, como possibilidade de recuperacéo 3
ALTA Impacto significante nos objetivos, como possibilidade remota de recuperagao 4
| RISCOS ASSOCIADOS A SELECAO DO FORNECEDOR | ALTA [ MEDIA | BAIXA | MUITO BAIXA |
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Servigos.

Definicdo superestimada dos valores licitados para contratagéo

Auséncia de interessados na licitagdo (licitagdo deserta).

contratagdo do bem ou servigo.

Valores licitados superiores/inferiores aos estimados para a

Auséncia de garantia da privacidade de dados.

MITIGAGAO DOS RISCOS

RISCOS ASSOCIADOS A SELEGAO DO
FORNECEDOR

MITIGAGAO

Definigdo superestimada dos valores licitados
para contratagao dos servigos.

Realizacdo pesquisa de pregos com base em referéncias como
SINAPI E SETOP

Auséncia de interessados na licitagdo (licitagdo
deserta).

Ampla divulgag&o do certame, no Didrio Oficial do Estado de Minas
Gerais, Jornal Hoje em Dia, no quadro de avisos da Prefeitura e no
site Oficial do Municipio.

Valores licitados  superiores/inferiores  aos
estimados para a contratagdo do bem ou servigo.

N&o aceitar valores acima do preco de referéncia estimado e efetuar
analise quanto a possiveis valores inexequiveis ou jogo de planilha.

Auséncia de garantia da privacidade de dados.

Aplicacdo das Leis 12.527/2011 e 13.709/2019

previstos no contrato.

RISCOS ASSOCIADOS A GESTAO CONTRATUAL ALTA | MEDIA | BAIXA | MUITO BAIXA
Inobservancia dos procedimentos formais previstos no contrato. X

Baixa qualificacdo técnica dos profissionais da empresa para X

execugdo do contrato.

Execugéo indevida do servico. X

Atraso na entrega da solugao. X

Rescisdo contratual. X

Vazamento de dados e informacdes pelos funcionarios da X

contratada.

Indisponibilidade do preposto da contratada. X

Qualidade do servigo ndo atinge a expectativa da contratante. X

RISCOS ASSOCIADOS A  GESTAO &

CONTRATUAL MITIGAGAO

Inobservéncia dos procedimentos formais | Indicagdo de gestor e fiscal(is) do contrato, devidamente

capacitado(s) e de penalizagdo pelo descumprimento de cldusulas
contratuais.

Baixa qualificacdo técnica dos profissionais da
empresa para execugao do contrato.

Indicagdo de gestor e fiscal(is) do contrato, devidamente
capacitado(s) e de penalizagdo pelo descumprimento de clausulas
contratuais.

Execugéo indevida do servico.

Indicagdo de gestor e fiscal(is) do contrato, devidamente
capacitado(s) e de penalizagdo pelo descumprimento de cldusulas
contratuais.

Atraso na entrega da solug&o.

Indicagdo de gestor e fiscal(is) do contrato, devidamente
capacitado(s) e de penalizagdo pelo descumprimento de clausulas
contratuais.

Rescisao contratual.

Indicagédo de penalidades em caso de rescisdo contratual que a
Contratada tenha dado motivo.

Vazamento de dados e informagdes pelos
funcionarios da contratada.

Aplicacdo das Leis 12.527/2011 e 13.709/2019

Indisponibilidade do preposto da contratada.

Exigéncia expressa no edital e minuta de contrato de que a
Contratada devera disponibilizar preposto para representa-la e
indicac&o de penalidades em caso de descumprimento.

Qualidade dos servigos néo atinge a expectativa
da contratante.

Indicagdo de gestor e fiscal(is) do contrato, devidamente
capacitado(s) e acompanhamento dos servidores envolvidos na
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execugao dos servicos, além de indicagdo de penalidades em caso
de descumprimento do contrato.

RISCOS ASSOCIADOS A GERAGAO DE
RESIDUOS SOLIDOS

MITIGAGAO

Acumulo de material proveniente da obra, como
descartes, cortes e bota-fora.

Limpeza semanal por parte do municipio/Contratante, de forma a
evitar qualquer acumulo que possa vir a causa transtorno.

A Administrag&o devera implementar, manter, monitorar e revisar o processo de gestao de riscos, compativel com sua

missdo e seus objetivos estratégicos.

As avaliagdes de risco deveréo ser acompanhadas pelo Controle interno e fiscalizagao, gerando um conjunto de regras,
procedimentos, diretrizes, protocolos, rotinas de sistemas informatizados, conferéncias e tramites de documentos e informagoes,
entre outros, operacionalizados de forma integrada pela diregéo e pelo corpo de servidores, destinados a enfrentar os riscos e
fornecer seguranga razoavel na execugéo dos servigos.

Ibiai — MG, 10 de fevereiro de 2026.

Lwan Matheus Costa Souza

CREA: 255.542/D

Maurina Fonseca Mota de Matos

Prefeita Municipal de Ibiai - MG
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OBS.: 0 MEMORIAL DESCRITIVO, A PLANILHA ORCAMENTARIA, O CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO, O BDI, E
0S DEMAIS PROJETOS, SERAO DISPONIBILIZADOS AOS LICITANTES NO PNCP, BEM COMO NO PORTAL DO
MUNICIPIO NA INTERNET, EM FORMA DE ANEXO AO EDITAL E EM ARQUIVO QUE POSSIBILITE A SUA ADEQUADA

VISUALIZACAO.
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ANEXO I

MINUTA DE TERMO DE CONTRATO

(Processo Administrativo n°........... )

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° ........ l...., QUE FAZEM ENTRE SI O
MUNICIPIO DE IBIAI/MG, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE e, E

O MUNICIPIO DE IBIAI, pessoa juridica de direito publico interno, inscrito no CNPJ sob o n 16.899.700/0001-08 com sede na Praca 31 de
Margo, n° 555, centro, cidade de Ibiai - MG, neste ato representado pela Prefeita a Sra Maurina Fonseca Mota de Matos, brasileira, casado,
inscrito no CPF n° 520.067.276-72 RG n° n° M-2928392, CPF, residente e domiciliado na Rua Incio do Couto Moreno, n° 252, Bairro Alto
Sao Jodo, nesta cidade de Ibiai-MG, doravante denominado CONTRATANTE, € 0(@) .....cccvvvvvrvenerieennnes Jinscrito(a) no CNPJ/MF sob
0 N% e , sediado(@) Na......c.ccceererrreiriernn. , doravante designado CONTRATADO, neste ato representado(a)
010 (TN (nome e fungdo no contratado), conforme atos constitutivos da empresa, tendo em vista o que consta no
Processo n° .......cccoevrvevevenennn, e em observancia as disposicdes da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, e demais legislagao
aplicavel, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Concorréncia Eletrénica n. ............. Loveeiieaenn, , mediante as
clausulas e condi¢des a seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO (art. 92, I e Il)

1.1 O objeto do presente instrumento é a CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUGAO
DE OBRA DE CONSTRUGAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICIPIO DE IBIAI/MG.

1.1 Objeto da contratagdo:

ITEM ESPECIFICAGAO CATSER UNIDADE QUANTIDADE VALOR VALOR
DE UNITARIO TOTAL
MEDIDA
1
2

1.2 Vinculam esta contratagéo, independentemente de transcri¢éo:
1.2.1 O Termo de Referéncia;
1.2.2 O Edital da Licitagéo;
1.2.3 A Proposta do contratado;
1.2.4 Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.3 O regime de execugado é o de empreitada por preco unitario, conforme definido no Termo de Referéncia e Estudo Técnico
Preliminar
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CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGAGA

2.1 O prazo de vigéncia da contratagdo é de 12 (doze) meses contado a partir do primeiro dia util subsequente a data de
divulgacéo no PNCP.
2.2 Por se tratar de contratagdo cuja concluséo é por escopo predefinido, o prazo de vigéncia seré automaticamente prorrogado

no caso do objeto ndo seja concluido no periodo firmado no contrato.

2.3 Quando a nédo concluséo decorrer de culpa do contratado:

| - o contratado sera constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas san¢des administrativas;
Il - a Administragdo podera optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas em lei para a
continuidade da execugéo contratual.

2.4 O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto n&o for
concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa do contratado, previstas neste
instrumento.

2.5 O contrato nédo podera ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sangdes de declaragéo de inidoneidade
ou impedimento de licitar e contratar com poder publico, observadas as abrangéncias de aplicag&o.

CLAUSULA TERCEIRA - MODELOS DE EXECUGAO E GESTAO CONTRATUAIS (art. 92, 1V, VIl e XVIIl)

3.1 O regime de execug&o contratual, os modelos de gestéo e de execugéo, assim como os prazos e condigdes de conclusao,
entrega, observagéo e recebimento do objeto constam no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATAGAO

4.1 A subcontratacéo de partes do objeto sera permitida, desde que solicitada previamente pela contratada e autorizada pelo
Municipio, conforme art. 122 da Lei n°® 14.133/2021.

42 A autorizagéo dependera de analise da Administragdo quanto a:

d)  compatibilidade da atividade a ser subcontratada com o objeto principal;
e) capacidade técnica e regularidade da empresa subcontratada;
f)  manutencdo das condigdes que justificaram a contratagdo da licitante vencedora.
4.3 Né&o sera admitida, em nenhuma hipotese:
d)  asubcontratacéo integral do objeto;
e) a subcontratagdo de atividades consideradas essenciais para a execugéo (quando assim definidas no Termo de
Referéncia ou Estudo Técnico Preliminar);
f)  subcontratacdo que reduza a qualidade, desempenho ou seguranga na execugéo dos servigos.

4.4 A contratada permanecera totalmente responsavel perante 0 Municipio pela execugdo contratual, incluindo falhas ou
danos causados por terceiros subcontratados.
4.5 A subcontratacdo realizada sem autorizagdo prévia do Municipio serd considerada irregular e podera resultar em

aplicagdo de penalidades, glosa de valores e, quando cabivel, resciséo contratual.

CLAUSULA QUINTA - PREGO(art. 92, V)

5.1 O valor total da contratagdo é de R$.......... (cern)

5.2 No valor acima esto incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da execugao do objeto, inclusive
tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragao, frete,
seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagéo.

CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

6.1 O prazo para pagamento ao contratado e demais condi¢des a ele referentes encontram-se definidos no Termo de
Referéncia, anexo a este Contrato.
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CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.1 Os pregos inicialmente contratados s&o fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do orgamento estimado.

7.1.1 O orgamento estimado pela Administragao baseou-se nas planilhas referenciais [elaboradas com base no SINAPI) do més
de Janeiro do ano de 2024]

7.2 Apbs o interregno de um ano, e mediante pedido do contratado, os pregos iniciais poderao ser reajustados, mediante a
aplicagéo, pelo contratante, do indice IPCA, exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da
anualidade.

7.3 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos financeiros do
Ultimo reajuste.

7.4 No caso de atraso ou n&o divulgagdo do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagara ao contratado a importancia
calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenga correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s)
definitivo(s).

7.4.1 Fica o Contratado obrigado a apresentar memoria de célculo referente ao reajustamento de pregos do valor remanescente,
sempre que este ocorrer.

75 Nas aferi¢des finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

7.6 Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma nao possa(m) mais
ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em substituigdo, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislagao entéo em vigor.

7.7 Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do
prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.8 O reajuste sera realizado por apostilamento.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, Xl e XIV)

8.1 Séo obrigacdes do Contratante:

8.2 Exigir o cumprimento de todas as obriga¢des assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;

8.3 Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia;

8.4 Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeigdes, falhas ou irregularidades constatadas no curso

da execugéo dos servigos, fixando prazo para a sua correc¢ao, certificando-se de que as solugdes por ele propostas sejam as mais
adequadas.

8.5 Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorregdes verificadas no objeto fornecido, para que seja por
ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;

8.6 Acompanhar e fiscalizar a execugao do contrato e o cumprimento das obrigagdes pelo Contratado;

8.7 Comunicar a empresa para emissao de Nota Fiscal no que se refere a parcela incontroversa da execugao do objeto, para

efeito de liquidagdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimens&o, qualidade e
quantidade, conforme o art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021;

8.8 Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execugdo do objeto, no prazo, forma e condigbes
estabelecidos no presente Contrato € no Termo de Referéncia;

8.9 Aplicar ao Contratado as sangdes previstas na lei e neste Contrato;

8.10 Cientificar o 6rgdo de representagdo judicial do Municipio de Ibiai para adogdo das medidas cabiveis quando do
descumprimento de obrigagdes pelo Contratado;

8.11 Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamagdes relacionadas a execugao do presente Contrato,
ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execugao
do ajuste.
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8.11.1 A Administracéo teré o prazo de 20 dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a
prorrogagao motivada, por igual periodo.

8.12 Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos pelo contratado no prazo
maximo de 15 dias

8.13 Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuragéo de descumprimento de
clausulas contratuais.

8.14 Comunicar o Contratado na hipétese de posterior alteragdo do projeto pelo Contratante, no caso do art. 93, §2° da Lei n°
14.133, de 2021.

8.15 Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do contrato.
8.16 Realizar avaliagdes periodicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento.

8.17 Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentagdo como condigao indispensavel para o recebimento definitivo
de objeto, quando for o caso:

a) "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugéo;

b)  comprovagao das ligagbes definitivas de energia, agua, telefone e gas;

c) laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;

d) carta "habite-se", emitida pela prefeitura; e

e) certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao Cartério de Registro de Iméveis;

8.18 Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagdes técnicas, orgcamentos, termos de recebimento,
contratos e aditamentos, relatérios de inspegdes técnicas apos o recebimento do servico e notificagdes expedidas.

8.19 Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalagdes, apresentem condigbes adequadas ao
cumprimento, pelo Contratado, das normas de seguranca e saude no trabalho, quando o servico for executado em suas
dependéncias, ou em local por ela designado.

8.20 N&o responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados a execugéo
do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos
ou subordinados.

8.21 Previamente a expedi¢do da ordem de servico, verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar providéncias cabiveis para a
regularidade do inicio da sua execug&o.

CLAUSULA NONA - OBRIGAGOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

9.1 O Contratado deve cumprir todas as obrigagdes constantes deste Contrato e de seus anexos, assumindo como exclusivamente
seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugdo do objeto, observando, ainda, as obrigacdes a seguir
dispostas:

9.2 Manter preposto aceito pela Administragao no local do servigo para representa-lo na execugéo do contrato.

9.2.1 Aindicagdo ou a manuteng&o do preposto da empresa podera ser recusada pelo drgdo ou entidade, desde que devidamente
justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da atividade.

9.3 Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, 1l) e prestar todo
esclarecimento ou informagao por eles solicitados;

9.4 Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com habilitagdo e conhecimento
adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia
deverdo atender as recomendagdes de boa técnica e a legislagdo de regéncia;

9.5 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, 0s servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo ou dos materiais empregados;
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9.6 Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugéo do objeto, de acordo com o Cédigo de Defesa do
Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado & Administragao ou terceiros, ndo reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizagdo ou 0 acompanhamento da execug&o contratual pelo Contratante, que ficaré autorizado a descontar
dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.7 Efetuar comunicag&o ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizag&o ou finalizagdo do servigo no
prazo estabelecido, para adogao de agdes de contingéncia cabiveis.

9.8 Né&o contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade,
até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo unico, da Lei n°
14.133, de 2021;

9.9 Quando n&o for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF, o contratado
deveré entregar ao setor responsavel pela fiscalizagéo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestagéo dos servigos, 0s
seguintes documentos:

a)  prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

(=2

certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;

()

o

Certiddo de Regularidade do FGTS - CRF; e

Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

)
)
) certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou sede do contratado;
)
e)

9.10 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengao, Dissidio Coletivo de Trabalho ou
equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as
demais previstas em legislagao especifica, cuja inadimpléncia nao transfere a responsabilidade ao Contratante;

9.11 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se
verifique no local dos servigos.

9.12 Prestar todo esclarecimento ou informag&o solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a
qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugao do empreendimento.

9.13 Paralisar, por determinacdo do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo com a boa
técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

9.14 Promover a guarda, manuteng&o e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a execugao do objeto,
durante a vigéncia do contrato.

9.15 Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as determinagbes dos
Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condi¢des de seguranca, higiene e disciplina.

9.16 Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovagao, quaisquer mudangas nos métodos executivos
que fujam as especificacbes do memorial descritivo ou instrumento congénere.

9.17 N&o permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigéo de aprendiz para os maiores
de quatorze anos, nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.18 Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas, todas as condigdes exigidas
para habilitagdo na licitagéo;

9.19 Cumprir, durante todo o periodo de execugéo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia,
para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislagéo (art. 116);

9.20 Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicacéo
dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo Unico);

9.21 Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;
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9.22 Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto
aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua
proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do objeto da contratacéo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no
art. 124, 11, d, da Lei n® 14.133, de 2021;

9.23 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de &mbito federal, estadual ou municipal, as normas de seguranga do
Contratante;

9.24 Manter os empregados nos horérios predeterminados pelo Contratante.
9.25 Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

9.26 Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardo no 6rgéo para a execugéo
do servigo.

9.27 Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.

9.28 Atender as solicitagbes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalizagdo
do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigacdes relativas a execugéo do servigo, conforme descrito
nas especificagdes do objeto.

9.29 Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.

9.30 Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a néo executarem atividades
nao abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar
desvio de fungéo.

9.31 Instruir os seus empregados, quanto a prevengao de incéndios nas areas do Contratante.

9.32 Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgdos, se necessario for, a fim de
que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicag&o.

9.33 Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de atuacéo previstas no Termo de
Referéncia, em plena validade.

9.34 Obter junto aos 6rgéos competentes, conforme o caso, as licengas necessérias e demais documentos e autorizagdes
exigiveis, na forma da legislacéo aplicavel.

9.35 Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as informacdes sobre 0 andamento
do empreendimento, tais como, numero de funcionarios, de equipamentos, condigdes de trabalho, condigbes meteoroldgicas, servigos
executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizag&o e situagéo das atividades
em relagdo ao cronograma previsto.

9.36 Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas especificagdes, bem como
substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construgéo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data
de emiss&o do Termo de Recebimento Definitivo.

9.37 Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de 2006, de:

a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo 6rgéo
competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,;

b)  supresséo da vegetagéo natural, devidamente autorizada pelo érgéo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente -
SISNAMA;

c) florestas plantadas; e
d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgédo ambiental competente.

9.38 Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da execugéo contratual,
nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medigdo, mediante
a apresentagao dos seguintes documentos, conforme o caso:

Pagina 50 de 58


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art124
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/decreto/d5975.htm#art11
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-01-de-19-de-janeiro-de-2010

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIA{
PRACA 31 DE MARCO N° 555 — CENTRO — IBIAI/MG — CEP: 39350-000
CNPJ:16.899.700/0001-08

a) Copias autenticadas das notas fiscais de aquisi¢do dos produtos ou subprodutos florestais;

b)  Cdpia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos florestais junto ao
Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo
IBAMA, quando tal inscrigdo for obrigatéria, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo
17, inciso I, da Lei n® 6.938, de 1981, e legislaco correlata;

c)  Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n® 253, de 18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e
Instrugdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo
transporte e armazenamento exijam a emiss&o de tal licenga obrigatéria; e

9.38.1 Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugéo contratual tenham origem em Estado que
possua documento de controle proprio, o Contratado devera apresenta-lo, em complementagéo ao DOF, a fim de demonstrar a
regularidade do transporte e armazenamento nos limites do territorio estadual.

9.39 Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos residuos da construgéo civil estabelecidos na Resolugéo
n° 307, de 05/07/2002, com as alteragdes posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§
2° e 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

9.39.1 O gerenciamento dos residuos originarios da contratagao devera obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos
do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da
Construgao Civil apresentado ao érgao competente, conforme o caso.

9.39.2 Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o Contratado devera providenciar
a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da construgéo civil originarios da contratagao, obedecendo, no que couber,
aos seguintes procedimentos:

9.39.2.1  residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverado ser reutilizados ou reciclados na forma
de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de preservagdo de material para usos futuros.

9.39.2.2 residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagoes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a
areas de armazenamento temporério, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagéo ou reciclagem futura.

9.39.2.3 residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes economicamente vidveis
que permitam a sua reciclagem/recuperacao): deveréo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com
as normas técnicas especificas.

9.39.2.4  residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais & saude): deveréo ser armazenados, transportados,
reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

9.39.3 Em nenhuma hipétese o Contratado poderé dispor os residuos originérios da contratagdo em aterros de residuos
solidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d'agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao
licenciadas.

9.394 Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da

Construgéo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construg&o Civil, conforme o caso, o Contratado comprovara,
sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em
conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115
e 15.116, de 2004.

9.40 Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

9.40.1 Qualquer instalag&o, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a
atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva, utilizado na execugao contratual, devera respeitar os limites maximos de emissao de
poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, € legislagdo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de
fonte.

9.40.2 Na execucdo contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis considerados
aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacéo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associacdo
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Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da
Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolucdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagao correlata.

9.41 Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, dever&o ser utilizados, na execugéo
contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relagéo
aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formag&o de pregos os custos correspondentes.

9.42 Responder por qualquer acidente de trabalho na execugao dos servicos, por uso indevido de patentes registradas em nome
de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorregdes dos servicos ou dos bens do Contratante, de seus funcionéarios ou de
terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto ao servi¢o de engenharia.

9.43 Realizar, conforme o0 caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizag&o e sob suas custas, os testes,
ensaios, exames e provas que lhe caibam necessérias ao controle de qualidade dos materiais, servi¢os e equipamentos a serem
aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas especificages.

9.44 Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua, esgoto, gas, energia elétrica,
telefone etc.), bem como atuar junto aos érgdos federais, estaduais e municipais e concessionarias de servigos publicos para a
obtengao de licengas e regularizagao dos servigos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operag&o efc.).

9.45 Cumprir as demais obrigagdes dispostas no Memorial Descritivo, Planilhas Or¢camentarias e demais projetos que vinculam
a presente contratagdo, independentemente de sua transcrigao.

CLAUSULA DECIMA - GARANTIA DE EXECUGAO (art. 92, XII)

10.1 O contratado apresentara, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do contratante,
contado da assinatura do contrato, comprovante de prestagéo de garantia, podendo optar por caugao em dinheiro ou titulos da divida
publica ou, ainda, pela fianga bancaria, em valor correspondente a correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

10.2 Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apolice devera ter validade durante a vigéncia do contrato e por mais 90
(noventa) dias apds término deste prazo de vigéncia, permanecendo em vigor mesmo que o contratado néo pague o prémio nas
datas convencionadas.

10.3 A apdlice do seguro garantia devera acompanhar as modificacbes referentes a vigéncia do contrato principal mediante a
emisséo do respectivo endosso pela seguradora.

10.4 Sera permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data de renovagéo ou de aniverséario, desde que mantidas
as condigdes e coberturas da apélice vigente e nenhum periodo fique descoberto, ressalvado o disposto no item 10.5 deste contrato.

10.5 Na hipétese de suspenséo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administrag&o, o contratado ficara desobrigado de
renovar a garantia ou de endossar a apélice de seguro até a ordem de reinicio da execugdo ou o adimplemento pela Administracao.

10.6 A garantia assegurarg, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

10.6.1 prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais obrigagdes nele
previstas;

10.6.2 multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administragéo a contratada; e

10.6.3 obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas pelo

contratado, quando couber.

10.7 A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no item 10.6, observada a
legislagéo que rege a matéria.

10.8 A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor do contratante, em conta especifica na Caixa Econdmica Federal, com
correcdo monetaria.

10.9 Caso a opgéo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidagéo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores
econdmicos, conforme definido pelo Ministério competente.
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10.10  No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera ser emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente
autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e devera constar expressa rentncia do fiador aos beneficios do artigo 827

do Cédigo Civil.

10.11  No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogagéo de sua vigéncia, a garantia devera ser ajustada ou renovada,
seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratagao.

10.12  Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigag&o, o Contratado obriga-se a
fazer a respectiva reposigao no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contados da data em que for notificada.

10.13 O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislag&o que rege a matéria.

10.13.1 O emitente da garantia ofertada pelo contratado devera ser notificado pelo contratante quanto ao inicio de
processo administrativo para apura¢do de descumprimento de clausulas contratuais (art. 137, § 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021).

10.13.2 Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apdlice, sua caracterizagéo
e comunicacdo poderdo ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que
respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de
abril de 2022.

10.14  Extinguir-se-a4 a garantia com a restituicdo da apdlice, carta fianga ou autorizagdo para a liberagdo de importancias
depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragdo do contratante, mediante termo circunstanciado, de que o
contratado cumpriu todas as clausulas do contrato;

10.15 A garantia somente sera liberada ou restituida apds a fiel execugéo do contrato ou apds a sua extingao por culpa exclusiva
da Administragéo e, quando em dinheiro, sera atualizada monetariamente.

10.16 O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante com o objetivo de apurar
prejuizos e/ou aplicar sangdes a contratada.

10.17 O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no Edital e neste Contrato.
10.18 A garantia de execucéo é independente de eventual garantia do produto ou servigo prevista especificamente no Termo de

Referéncia.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - INFRAGOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

11.1 Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o contratado que:

a)  der causa a inexecucdo parcial do contrato;

b)  der causa a inexecucéo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao funcionamento dos servigos
publicos ou ao interesse coletivo;

c)  dercausa a inexecucéo total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execug&o ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;
e) apresentar documentagéo falsa ou prestar declaragéo falsa durante a execugao do contrato;

f)  praticar ato fraudulento na execugao do contrato;

g)  comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h)  praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
1.2 Serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes sangdes:

i) Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecugao parcial do contrato, sempre que néo se justificar a imposigao de
penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei n® 14.133, de 2021);

i)  Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e “d” do subitem acima
deste Contrato, sempre que nao se justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave (art. 156, § 4°, da Lei n® 14.133, de 2021);
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i)  Declaragao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “e”, “f’, “g" e
“h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposi¢éo de penalidade mais grave
(art. 156, §5°, da Lei n°® 14.133, de 2021).

iv)  Multa:

(1 Moratéria de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite

de 20 (vinte)dias;

(2) Moratoria de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso injustificado, até o

maximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia do prazo fixado para apresentagdo, suplementagdo ou reposi¢éo da

garantia.
a. O atraso superior a 25 (vinte e cinco)dias autoriza a Administragdo a promover a extingdo do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o inciso | do art. 137 da Lei n. 14.133, de
2021.

(3) Compensatoria, para as infragdes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem 11.1, de 5% a 10% do valor do

Contrato.

(4) Compensatoria, para a inexecucao total do contrato prevista na alinea “c” do subitem 11.1, de 5% a 10% do valor

do Contrato.

(5) Para infrag&o descrita na alinea “b” do subitem 11.1, a multa sera de 5% a 10% do valor do Contrato.

(6) Para infragdes descritas na alinea “d” do subitem 11.1, a multa sera de 5% a 10% do valor do Contrato.

(7) Para a infrag&o descrita na alinea “a” do subitem 11.1, a multa seré de 5% av10% do valor do Contrato.

11.3 A aplicacdo das sangdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigagdo de reparagéo integral do
dano causado ao Contratante (art. 156, §9°, da Lei n® 14.133, de 2021)

11.4 Todas as sangdes previstas neste Contrato poderao ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7°, da Lei n®
14.133, de 2021).

11.4.1 Antes da aplicagdo da multa seré facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado
da data de sua intimagéo (art. 157, da Lei n® 14.133, de 2021)

11.4.2 Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido
pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca serd descontada da garantia prestada ou seré cobrada
judicialmente (art. 156, §8°, da Lei n°® 14.133, de 2021).

11.4.3 Previamente ao encaminhamento a cobranga judicial, a multa poderé ser recolhida administrativamente no prazo
méximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicagéo enviada pela autoridade competente.

11.5 A aplicacdo das sangdes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o contraditorio e a ampla defesa ao
Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, para as penalidades
de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

11.6 Na aplicagdo das sangdes serdo considerados (art. 156, §1°, da Lei n® 14.133, de 2021):

a) anatureza e a gravidade da infracdo cometida;

b)  as peculiaridades do caso concreto;

€)  as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d)  osdanos que dela provierem para o Contratante;
)

@

a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos érgaos de controle.

1.7 Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitagdes e contratos da
Administragdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n® 12.846,de 2013, serdo apurados e julgados
conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

11.8 A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar,
encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para provocar confus&o patrimonial, €, nesse caso, todos
os efeitos das sangdes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e sdcios com poderes de
administragao, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagao de coligagéo ou controle, de fato ou de direito,
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com o Contratado, observados, em todos 0s casos, 0 contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia (art.
160, da Lein® 14.133, de 2021)

11.9 O Contratante devera, no prazo maximo de15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicagdo da sang&o, informar e
manter atualizados os dados relativos as sangdes por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas
Inidéneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no &mbito do Poder Executivo
Federal. (Art. 161, da Lei n® 14.133, de 2021)

11.10  As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar sdo passiveis de
reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

1111 Os débitos do contratado para com a Administragao contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizagdes, n&o
inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido érgédo decorrentes
deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com 0 mesmo 6rgéo ora contratante.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA EXTINGAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

12.1 O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigacdes de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo
estipulado para tanto.

12.2 Se as obrigagdes nao forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até a conclusdo do objeto, caso
em que devera a Administragdo providenciar a readequag&o do cronograma fixado para o contrato.

12.3 Quando a ndo concluséo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

a) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas san¢des administrativas; e
b) poderd a Administragdo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas em lei para a
continuidade da execugao contratual.

12.4 O contrato poderé ser extinto antes de cumpridas as obrigagdes nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum
dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n® 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditorio € a ampla defesa.

12.4.1 Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.
12.4.2 A alteracdo social ou a modificagéo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejaré a extingdo se néo

restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12421 Se a operagdo implicar mudanga da pessoa juridica contratada, deveréd ser formalizado termo aditivo para
alteragéo subjetiva.

12.5 O termo de extingdo, sempre que possivel, sera precedido:

12.5.1 Balango dos eventos contratuais j& cumpridos ou parcialmente cumpridos;
12.5.2 Relag&o dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
12.5.3 Indenizagdes e multas.

12.6 A extingéo do contrato ndo configura 6bice para o reconhecimento do desequilibrio econdmico-financeiro, hipétese em que
sera concedida indenizagdo por meio de termo indenizatério (art. 131, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021).

12.7 O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de natureza técnica, comercial, econémica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgdo ou entidade contratante ou com agente publico que tenha desempenhado fungao
na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.° 14.133, de 2021).

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DOTAGAO ORGAMENTARIA (art. 92, VIlI)

13.1 As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no Orgamento
Geral do Municipio deste exercicio, na dotagdo abaixo discriminada:

070212.365.0019.3091 CONST DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA - 449051000000 Obras e Instalagbes 15000000
RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMP 350
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13.2 A dotac&o relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovagdo da Lei Orgamentéria respectiva e
liberagdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS CASOS OMISSOS (art. 92, Iil)

14.1 Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposigdes contidas na Lei n° 14.133, de 2021, e demais
normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposigdes contidas na Lei n® 8.078, de 1990 — Cddigo de Defesa
do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - ALTERAGOES

15.1 Eventuais alteragdes contratuais reger-se-o pela disciplina dos arts. 124 e sequintes da Lei n® 14.133, de 2021.

15.2 O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, 0os acréscimos ou supressdes que se fizerem
necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.3 As alteragdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebragdo de termo aditivo, submetido a prévia aprovagéo da
consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipagao de seus efeitos, hipotese em que a
formalizagéo do aditivo devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n° 14.133, de 2021).

15.4 Registros que n&o caracterizam alteragéo do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebragao
de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n° 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - PUBLICAGAO

16.1 Incumbira ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP), na forma
prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial na Internet, em atenc&o aoart. 91, caput, da Lei n.°
14.133, de 2021, e ao art. 8°, §2° da Lein. 12.527, de 2011.

CLAUSULA DECIMA SETIMA- FORO (art. 92, §1°)

171 Fica eleito o Foro da Comarca de Coragao de Jesus/MG para dirimir os litigios que decorrerem da execugéo deste Termo
de Contrato que néo puderem ser compostos pela conciliagdo, conforme art. 92, §1°, da Lei n® 14.133/21.

[Local], [dia] de [més] de [ano].

Representante legal do CONTRATANTE

Representante legal do CONTRATADO

TESTEMUNHAS:
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ANEXO IIl - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

Ao Agente e Contratagoes.
Referente a Concorréncia Eletrénica n° 002/2026.

Prezados(as) Senhores(as),

Pela presente, apresentamos nosso prego global CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA
EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUGAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICIPIO DE IBIAI/MG, ao valor global de:

R$ ( ), para o LOTE 01.

Os servigos serdo executados de acordo com a descri¢do do Objeto constante do processo de licitagdo tangente ao Edital acima
referenciado.

Validade da Proposta:

Razao Social:
Enderego:
CNPJ:

Insc. Est.
E-mail.:

de de 2026.

Nome e Assinatura do Representante Legal.
Carimbo da empresa

OBS.: A proposta devera referir-se a todo o objeto especificado para o LOTE cotado, devendo, ainda, ser apresentada pelo
vencedor, e mediante convocagao pelo Agente de Contratagées, no prazo definido no edital, a(s) planilha(s) orgamentaria(s)
conforme apéndice ao anexo | deste edital, com a disposi¢ao dos custos unitarios, observando-se que sera desclassificada
a proposta que apresente valores superiores aos indicados nas planilhas, inclusive quanto aos valores unitarios.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIA{
PRACA 31 DE MARCO N° 555 — CENTRO — IBIAI/MG — CEP: 39350-000
CNPJ:16.899.700/0001-08

AVISO DE PUBLICAGAO DE EDITAL DE LICITACAQ

CONCORRENCIA N° 002/2026
PROCESSO LICITATORIO N° 017/2026

CONTRATANTE ) ,
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO DE IBIA/ - MG

OBJETO
CONTRATAQAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE OBRA DE
CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICIPIO DE IBIAI/MG.

VALORTOTAL DA CONTRATAGAO:
R$ 809.143,74 (oitocentos e nove mil e cento e quarenta e trés reais e setenta e quatro
centavos)

DATA DA SESSAO PUBLICA

Dia 03/03/2026 as 08h30min (horario de Brasilia)
CRITERIO DE JULGAMENTO:

MENOR LANCE POR LOTE

MODO DE DISPUTA:
Aberto

LOCAL
www.licitardigital.com.br

PREFERENCIA ME/EPP/EQUIPARADAS
SIM

PUBLICADO NO QUADRO GERAL DE AVISOS DO MUNICIPIO DE
IBIAI EM: 10 FEVEREIRO DE 2026

José Pedro Rodrigues Margal
Agente de Contratacéo
Portaria n® 051 de 23 de janeiro de 2025
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