PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIA{
PRACA 31 DE MARCO N° 555 — CENTRO — IBIAI/MG — CEP: 39350-000
CNPJ:16.899.700/0001-08

CONCORRENCIA 003/2026

CONTRATANTE
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras

OBJETO

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE
RECAPEAMENTO DE VIAS EM CBUQ AV PRIMEIRO DE MAIO E RUA MONTES CLAROS NO
MUNICIPIO DE IBIAI-MG.

VALORTOTAL DA CONTRATACAO
R$ 1.551.936,11 (um milhdo e quinhentos e cinquenta e um mil e novecentos e trinta e seis
reais e onze centavos)

DATA DA SESSAO PUBLICA
Dia 16/03/2026 as 09h00 (horario de Brasilia)

CRITERIO DE JULGAMENTO:
Menor Preco por Lote

MODO DE DISPUTA:
Aberto

LOCAL:
Plataforma Licitar Digital: www.licitardigital.com.br

PRﬂEFERENCIA ME/EPP/EQUIPARADAS
NAO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIA{
PRACA 31 DE MARCO N° 555 — CENTRO - IBIA/MG — CEP: 39350-000
CNPJ:16.899.700/0001-08

EDITAL

CONCORRENCIA N° 003/2026
(Processo Administrativo n°028/2026)

Torna-se publico que o MUNICIPIO DE IBIAI, pessoa juridica de direito publico interno, inscrito no CNPJ sob o n°
16.899.700/0001-08 com sede na Praga 31 de Marco, n° 555, centro, cidade de Ibiai - MG, isento de inscrigdo estadual, realizara licitagdo, na
modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, Decreto n° 010, de 29 de janeiro de
2024 e demais legislag&o aplicavel e, ainda, de acordo com as condigdes estabelecidas neste Edital.

1. DO OBJETO
O objeto da presente licitagdo ¢ a CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUGAO DE
RECAPEAMENTO EM CBUQ AV PRIMEIRO DE MAIO E RUA MONTES CLAROS NO MUNICIPIO DE IBIAI-MG, e seus anexos.

1.1. Alicitagao sera dividida em lotes, conforme tabela constante do Projeto Basico/Termo de Referéncia, facultando-se ao licitante
a participagdo em quantos lotes forem de seu interesse.

2. DA PARTICIPAGAO NA LICITAGAO

2.1. Poder&o participar desta licitagdo pessoas juridicas do ramo pertinente ao objeto licitado, que preencherem as condigdes
constantes deste Edital.

2.1.1 A participagdo na presente Concorréncia eletronica dar-se-a pela utilizagdo da senha privativa do licitante junto a PLATAFORMA
DE LICITACOES LICITAR DIGITAL — www.licitardigital.com.br.

2.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagdes efetuadas em seu nome, assume como firmes e
verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida a
responsabilidade do provedor do sistema ou do drgéo ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso
indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

2.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados no item
anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgédos responsaveis pela informagéo, devendo proceder, imediatamente, a corregdo ou a
alteragdo dos registros tdo logo identifique incorre¢éo ou aqueles se tornem desatualizados.

24. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da habilitagao.

2.5. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, nos limites previstos da Lei
Complementar n° 123, de 2006 e do Decreto n.° 8.538, de 2015.

2.6. N&o poderao disputar esta licitagao:
2.6.1. aquele que ndo atenda as condi¢des deste Edital e seu(s) anexo(s);

2.6.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a licitagdo versar
sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

2.6.3. empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragdo do projeto basico ou do projeto executivo,
ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento)
do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitagéo versar sobre servigos ou fornecimento de
bens a ela necessarios;

2.6.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de participar da licitagdo em
decorréncia de sangao que lhe foi imposta;

2.6.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do 6rgéo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungao na licitagéo ou atue na fiscalizagdo ou
na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau;
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2.6.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n°® 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
concorrendo entre si;

2.6.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital, tenha sido condenada
judicialmente, com trénsito em julgado, por exploragdo de trabalho infantil, por submissao de trabalhadores a condi¢des analogas
as de escravo ou por contratagdo de adolescentes nos casos vedados pela legislagéo trabalhista;

2.6.8. agente publico do érgéo ou entidade licitante;

2.6.9. pessoas juridicas reunidas em consorcio;

2.6.10. Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condigao;

2.6.11. N&o podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execugdo do contrato agente publico do érgdo ou

entidade contratante, devendo ser observadas as situagdes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o
exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislagdo que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n® 14.133, de
2021.

2.7. O impedimento de que trata o item 2.6.4 sera também aplicado ao licitante que atue em substituicdo a outra pessoa, fisica ou
juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sang&o a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que
devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagao fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

2.8. A critério da Administragdo e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os itens 2.6.2
e 2.6.3 poderao participar no apoio das atividades de planejamento da contratag&o, de execugao da licitagdo ou de gestdo do contrato,
desde que sob supervisdo exclusiva de agentes publicos do 6rgdo ou entidade.

2.9. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdémico.

2.10.  Odisposto nos itens 2.6.2 e 2.6.3 ndo impede a licitagdo ou a contratagdo de servigo que inclua como encargo do contratado
a elaboragao do projeto basico e do projeto executivo, nas contratagées integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de
execugao.

2.11.  Emalicitagbes e contratacdes realizadas no dmbito de projetos e programas parcialmente financiados por agéncia oficial de
cooperagao estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo
podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada iniddnea
nos termos da Lei n® 14.133/2021.

212.  Avedacdo de que trata o item 2.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a condugéo da contratagdo na qualidade de integrante
de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

3. DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

3.1. Na presente licitagdo, a fase de habilitagdo sucedera as fases de apresentagéo de propostas e lances e de julgamento.

3.2. Os licitantes encaminhar&o, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta com o prego ou o percentual de
desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horario estabelecidos para abertura da sess&o publica.

3.3. Caso a fase de habilitagdo anteceda as fases de apresentagéo de propostas e lances, os licitantes encaminharéo, na forma
e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos de habilitagdo e a proposta com o prego ou o percentual
de desconto, observado o disposto nos itens 7.1.1 e 7.11.1 deste Edital.

34. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo proprio do sistema, que:

3.4.1. esta ciente e concorda com as condigdes contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta
apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicio
Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo definidos no instrumento
convocatorio;

3.4.2. néo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo
menor, a partir de 14 anos, na condigdo de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIll, da Constituicéo;
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3.4.3. ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando o disposto nos incisos Ill e IV do
art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituicio Federal;

3.5. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas
em lei e em outras normas especificas.

3.6. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletronico, que cumpre 0s
requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021.

3.7. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa devera declarar, ainda,
em campo préprio do sistema eletrénico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n°® 123, de 2006,
estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1° ao 3° do art. 4°,
da Lein.° 14.133, de 2021.

3.71. no Lote exclusivo para participacdo de microempresas € empresas de pequeno porte, a assinalagdo do campo “n&o”
impedira o prosseguimento no certame, para aquele Lote;

3.7.2. nos Lotes em que a participagao néo for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalagao
do campo “ndo” apenas produzira o efeito de o licitante n&o ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n°
123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

3.8. A falsidade da declaragdo de que trata os itens 3.4 ou 3.7 sujeitara o licitante as sangdes previstas na Lei n® 14.133, de 2021,
e neste Edital.

3.9. Os licitantes poderéo retirar ou substituir a proposta ou, na hipotese de a fase de habilitagdo anteceder as fases de
apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitagdo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura
da sesséo publica.

3.10. Nao havera ordem de classificagao na etapa de apresentacdo da proposta e dos documentos de habilitagao pelo licitante, o
que ocorrera somente apds os procedimentos de abertura da sesséo publica e da fase de envio de lances.

3.11.  Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes convocados para
apresentacado de propostas, apds a fase de envio de lances.

3.12. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu valor final minimo ou o seu
percentual de desconto méximo quando do cadastramento da proposta e obedecera as seguintes regras:

3.12.1. a aplicagéo do intervalo minimo de diferenga de valores ou de percentuais entre os lances, que incidira tanto em
relacdo aos lances intermediarios quanto em relagéo ao lance que cobrir a melhor oferta; e

3.12.2. os lances seréo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso estabelecido, € o intervalo
de que trata o subitem acima.

3.13. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema podera ser alterado pelo fornecedor
durante a fase de disputa, sendo vedado:

3.13.1. valor superior a lance j& registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por menor
prego; e
3.13.2. percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de

julgamento por maior desconto.

3.14. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do item 3.12 possuira caréater sigiloso
para os demais fornecedores e para o 6rgdo ou entidade promotora da licitagéo, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente
aos 6rgéos de controle externo e interno.

3.15.  Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagdes no sistema eletronico durante o processo
licitatério e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de negécios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela
Administragéo ou de sua desconex&o.

3.16.  Ollicitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo
ou a seguranga, para imediato bloqueio de acesso.
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4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

41. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos seguintes campos:
4.1.1. valor total para o lote cotado;
4.2. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

4.2.1. O licitante NAO podera oferecer proposta em quantitativo inferior ao méaximo previsto para contratacdo, conforme
lote por ele cotado.

4.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios, trabalhistas, tributarios,
comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execugéo do objeto.

44, Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva responsabilidade do licitante,
néo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragéo, sob alegagao de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

45, Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a cotagdo adequada sera a
que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos Ultimos doze meses.

4.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo retidos na fonte os percentuais
estabelecidos na legislagéo vigente.

47. Na presente licitagdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderdo se beneficiar do regime de tributagdo pelo
Simples Nacional.
48, A apresentacgdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢des nelas contidas, em conformidade

com o que dispde o Projeto Basico/Termo de Referéncia, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos
seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades
adequadas a perfeita execucéo contratual, promovendo, quando requerido, sua substituigao.

49. O prazo de validade da proposta néo seré inferior a 60 (sessenta)dias, a contar da data de sua apresentagéo.
410.  Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de contratagdes publicas federais,
quando participarem de licitagbes publicas;

4.10.1. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preco j& decorrente da aplicacdo do desconto ofertado

devera respeitar os pregos maximos previstos no item 3.9.

411. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administragdo por parte dos contratados pode ensejar a
responsabilizagdo pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e, apos o devido processo legal, gerar as seguintes
consequéncias: assinatura de prazo para a adogao das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso
IX, da Constituicio; ou condenag&o dos agentes publicos responséveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario,
caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobreprego na execugéo do contrato.

5. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE LANCES

51. A abertura da presente licitagao dar-se-a automaticamente em sesséo publica, por meio de sistema eletrnico, na data, horario
e local indicados neste Edital.

5.2. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagdo, quando for o caso, anteriormente
inseridos no sistema, até a abertura da sess&o publica.

5.3. O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre 0 Agente de Contratagao/Comiss&o e os licitantes.
54. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrénico, sendo

imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
5.5. O lance devera ser ofertado pelo total do Lote cotado.

5.6. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da sessdo e as regras
estabelecidas no Edital.

5.7. O licitante somente poderéa oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao Ultimo por ele ofertado e
registrado pelo sistema.
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5.8. O intervalo minimo de diferenga de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em relagdo aos lances
intermediarios quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de R$ 100,00 (cem) reais.

59. O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos ap6s o registro no
sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.

510. O procedimento seguird de acordo com o0 modo de disputa adotado.

511.  Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo 0 modo de disputa “aberto”, os licitantes apresentardo lances publicos
e sucessivos, com prorrogagoes.

511.1. A etapa de lances da sesséo publica tera duragéo de dez minutos e, ap6s isso, sera prorrogada automaticamente
pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo de duragéo da sesséo publica.

5.11.2. A prorrogagdo automética da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois minutos e ocorrera
sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogagao, inclusive no caso de lances intermediarios.

5.11.3. Ndo havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica encerrar-se-a
automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final de classificagéo.

5.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferenga em relagao a proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos
5% (cinco por cento), o Agente de contratagdo/Comiss&o, auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta,
para a definicdo das demais colocagdes.

5.11.5. Apds o reinicio previsto no item supra, os licitantes seréo convocados para apresentar lances intermediarios.

512.  Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “aberto e fechado”, os licitantes apresentaréo lances
publicos e sucessivos, com lance final e fechado.

5.12.1. A etapa de lances da sessdo publica terd duragdo inicial de quinze minutos. Ap6s esse prazo, o sistema
encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, apos o que transcorrera o periodo de até dez minutos, aleatoriamente
determinado, findo o qual serd automaticamente encerrada a recepgao de lances.

5.12.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrira oportunidade para que o autor da oferta de valor
mais baixo e os das ofertas com precos até 10% (dez por cento) superiores aquela possam ofertar um lance final e fechado em até
cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

5.12.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por manter o seu ultimo lance da etapa
aberta, ou por ofertar melhor lance.

5.12.4, N&o havendo pelo menos trés ofertas nas condigdes definidas neste item, poderdo os autores dos melhores lances
subsequentes, na ordem de classificagdo, até 0 maximo de trés, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual
sera sigiloso até o0 encerramento deste prazo.

5.12.5. Apds o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara e divulgara os lances segundo a
ordem crescente de valores.

513.  Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo 0 modo de disputa “fechado e aberto”, poderao participar da etapa
aberta somente os licitantes que apresentarem a proposta de menor prego/ maior percentual de desconto e os das propostas até 10%
(dez por cento) superiores/inferiores aquela, em que os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, até o encerramento da
sessao e eventuais prorrogagoes.

5.13.1. N&o havendo pelo menos 3 (trés) propostas nas condi¢des definidas no item 5.13, poderdo os licitantes que
apresentaram as trés melhores propostas, consideradas as empatadas, oferecer novos lances sucessivos.

5.13.2. A etapa de lances da sessao publica tera duragéo de dez minutos e, apos isso, sera prorrogada automaticamente
pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo de duragéo da sesséo publica.

5.13.3. A prorrogagao automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois minutos e ocorrera
sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacao, inclusive no caso de lances intermediarios.

5.13.4. Ndo havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica encerrar-se-a
automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final de classificag&o.
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5.13.5. Definida a melhor proposta, se a diferenga em relagdo a proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos
5% (cinco por cento), o Agente de Contratagdo/Comisséo, auxiliado pela equipe de apoio, poderd admitir o reinicio da disputa
aberta, para a definicdo das demais colocagdes.

5.13.6. Ap6s o reinicio previsto no subitem supra, os licitantes serdo convocados para apresentar lances intermediarios.

514.  Apo6s o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenaré e divulgara os lances segundo a ordem
crescente de valores.

5.15. Né&o ser&o aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

5.16. Durante o transcurso da sess&o publica, os licitantes seréo informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado,
vedada a identificagéo do licitante.

517.  No caso de desconexdo com o Agente de Contratagdo/Comisséo, no decorrer da etapa competitiva da licitagdo, o sistema
eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgao dos lances.

518.  Quando a desconex&o do sistema eletrdnico para o Agente de Contratagdo/Comiss&o persistir por tempo superior a dez
minutos, a sessdo publica sera suspensa e reiniciada somente ap6s decorridas vinte e quatro horas da comunicagéo do fato pelo Agente
de Contratag&o/Comiss&o aos participantes, no sitio eletrdnico utilizado para divulgag&o.

519.  Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

5.20. Em relagéo a itens ndo exclusivos para participagéo de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a
etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automatica, junto a Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema
identificara em coluna propria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparagao com os valores
da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto
nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n® 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n°® 8.538, de 2015.

5.20.1. Nessas condices, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de
até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance seréo consideradas empatadas com a primeira colocada.

5.20.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar uma Ultima oferta para desempate,
obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apés
a comunicagdo automatica para tanto.

5.20.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se manifeste no prazo
estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele
intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificacao, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem
anterior.

5.20.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela
que primeiro podera apresentar melhor oferta.

521.  S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de
disputa aberto e fechado.

5.21.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele previsto no art. 60 da Lei
n°® 14.133, de 2021, nesta ordem:

5.21.1.1. disputa final, hipbtese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em ato continuo a
classificagao;

5.21.1.2. avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo preferencialmente ser utilizados
registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigacdes previstos nesta Lei;

5.21.1.3. desenvolvimento pelo licitante de agbes de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme
regulamento;

5.21.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagdes dos 6rgéos de controle.
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5.21.2. Persistindo 0 empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos produzidos ou prestados

por:

5.21.2.1. empresas estabelecidas no territorio do Estado ou do Distrito Federal do érgéo ou entidade da Administragéo Publica
estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitagéo realizada por 6rgdo ou entidade de Municipio, no territério do Estado em
que este se localize;

5.21.2.2. empresas brasileiras;
5.21.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

5.21.24. empresas que comprovem a pratica de mitigagéo, nos termos da Lei n® 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

5.22. Encerrada a etapa de envio de lances da sess&o publica, na hipétese da proposta do primeiro colocado permanecer acima
do prego maximo ou inferior ao desconto definido para a contratagdo, 0 Agente de Contratagdo/Comisséo podera negociar condigées
mais vantajosas, apds definido o resultado do julgamento.

5.221. N&o sera admitida a previs&o de pregos diferentes em razao de local de entrega ou de acondicionamento, tamanho
de lote ou qualquer outro motivo

5.22.2. A negociagao podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagéo inicialmente estabelecida,
quando o primeiro colocado, mesmo ap6s a negociagéo, for desclassificado em razao de sua proposta permanecer acima do prego
méaximo definido pela Administracéo.

5.22.3. A negociagéo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
5.22.4, O resultado da negociagao sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatério.
5.22.5. O Agente de Contratacdo/Comissao solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas)

horas, envie a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado apés a negociacdo realizada, acompanhada da planilha
orcamentaria ajustada a esse valor, sendo defeso que os valores unitarios estejam acima do definido na planilia original,
e dos documentos complementares, quando necessarios a confirmacao daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

5.22.6. E facultado ao Agente de Contratagdo/Comissdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagio
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

5.23.  Apo6s a negociagéo do prego, o Agente de Contratagdo/Comissao iniciara a fase de aceitagao e julgamento da proposta.

6. DA FASE DE JULGAMENTO

6.1. Encerrada a etapa de negociagao, o Agente de contratagdo/Comissao verificara se o licitante provisoriamente classificado em
primeiro lugar atende as condi¢des de participagéo no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n® 14.133/2021, legislagéo correlata
e no item 2.6 do edital, especialmente quanto a existéncia de sangao que impega a participagdo no certame ou a futura contratagéo,
mediante a consulta aos seguintes cadastros:

6.1.1. SICAF;

6.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); &

6.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

6.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu sécio majoritario, por forga da
vedagao de que trata o artigo 12 da Lei n® 8.429, de 1992.

6.3. Caso conste na Consulta de Situagdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o Agente de
Contratagdo/Comissao diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas. (IN n® 3/2018, art. 29, caput)

6.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento similares, dentre outros.
(IN.n®3/2018, art. 29, §1°).
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6.3.2. O licitante sera convocado para manifestagdo previamente a uma eventual desclassificagdo. (IN n® 3/2018, art. 29,
§2°).
6.3.3. Constatada a existéncia de sang&o, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de condi¢do de participag&o.

6.4. Na hipbtese de inversdo das fases de habilitagdo e julgamento, caso atendidas as condigdes de participagédo, sera iniciado o

procedimento de habilitag&o.

6.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido as ME/EPPs,
o0 Agente de Contratagdo/Comissao verificara se faz jus ao beneficio, em conformidade com o disposto no presente edital.

6.6. Verificadas as condi¢des de participagdo e de utilizagdo do tratamento favorecido, o Agente de Contratagdo/Comisséo
examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto & adequagao ao objeto e a compatibilidade do pre¢o em relagdo ao maximo
estipulado para contratacéo neste Edital e em seus anexos, inclusive quanto aos valores unitarios das planilhas de pregos.

6.7. Sera desclassificada a proposta vencedora que:

6.7.1. contiver vicios insanaveis;

6.7.2. ndo obedecer as especificagdes técnicas contidas no Projeto Basico/Termo de Referéncia;

6.7.3. apresentar pregos inexequiveis ou permanecerem acima do prego maximo definido para a contratag&o;

6.7.4. ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracéo;

6.7.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos, desde que insanavel.
6.8. No caso de bens e servigos em geral, é indicio de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por

cento) do valor orgado pela Administragao.

6.8.1. A inexequibilidade, na hipétese de que trata o caput, s6 sera considerada apés diligéncia do Agente de
Contratagdo/Comissao, que comprove:

6.8.1.1.  que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
6.8.1.2.  inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

6.9. Em contratagdo de servigos de engenharia, além das disposi¢des acima, a analise de exequibilidade e sobreprego considerara
0 seguinte:

6.9.1. Nos regimes de execugdo por tarefa, empreitada por prego global ou empreitada integral, semi-integrada ou
integrada, a caracterizagdo do sobrepreco se dara pela superagéo do valor global estimado;

6.9.2. No regime de empreitada por prego unitario, a caracterizagao do sobrepreco se dara pela superagéo do valor global
estimado e pela superagéo de custo unitario tido como relevante, conforme planilha anexa ao edital;

6.9.3. No caso de servigcos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a
75% (setenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela Administragdo, independentemente do regime de execugao.

6.9.4. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do
valor or¢ado pela Administragéo, equivalente a diferenga entre este Ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias
exigiveis de acordo com a Lei.

6.10.  Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso da necessidade de esclarecimentos
complementares, poderao ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

6.11.  Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitarios por meio de
Planilha de Custos e Formagao de Pregos elaborada pela Administragao, o licitante classificado em primeiro lugar sera convocado para
apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de néo aceitagdo
da proposta.

6.11.1. Em se tratando de servigos de engenharia, o licitante vencedor sera convocado a apresentar & Administragao, por
meio eletrénico, as planilhas com indicagdo dos quantitativos e dos custos unitarios, seguindo 0 modelo elaborado pela
Administragdo, bem como com detalhamento das Bonificagces e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os
respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizagdo dos pregos unitarios, no caso de
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empreitada por prego global, empreitada integral, contratagdo semi-integrada e contratacdo integrada, exclusivamente para
eventuais adequagdes indispensaveis no cronograma fisico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.

6.12. Erros no preenchimento da planilha nio constituem motivo para a desclassificagdo da proposta. A planilha podera
ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que nao haja majoracdo do preco e que se comprove que
este é o bastante para arcar com todos os custos da contratacao;

6.12.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que n&o alterem a substancia das propostas;

6.12.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corregéo a indicagéo de recolhimento de impostos e
contribuigdes na forma do Simples Nacional, quando n&o cabivel esse regime.

6.13. Para fins de anélise da proposta quanto ao cumprimento das especificagbes do objeto, podera ser colhida a manifestagao
escrita do setor requisitante do servigo ou da &rea especializada no objeto.

6.14.  Caso o Projeto Basico/Termo de Referéncia exija a apresentagdo de amostra, o licitante classificado em primeiro lugar devera
apresenta-la, sob pena de ndo aceitagdo da proposta.

6.15.  Por meio de mensagem no sistema, sera divulgado o local e horario de realizagéo do procedimento para a avaliagdo das
amostras, cuja presenca sera facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes.

6.16.  Os resultados das avaliagdes seréo divulgados por meio de mensagem no sistema.

6.17.  No caso de ndo haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo Agente de
Contratagdo/Comiss&o, ou havendo entrega de amostra fora das especificagdes previstas neste Edital, a proposta do licitante sera
recusada.

6.18.  Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado ndo for(em) aceita(s), o Agente de Contratagdo/Comissao
analisara a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-a com a verificagdo da(s) amostra(s) e,
assim, sucessivamente, até a verificagdo de uma que atenda as especificagdes constantes no Projeto Basico/Termo de Referéncia.

1. DA FASE DE HABILITAGAO

7.1. Os documentos previstos no Projeto Basico/Termo de Referéncia, (subitens 7.4 a 7.28 do Termo de Referéncia),
necessarios e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitagéo, seréo exigidos para fins de
habilitagdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n® 14.133, de 2021.

711, A documentacéo exigida para fins de habilitagdo juridica, fiscal, social e trabalhista e econémico-financeira, podera
ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.

7.2. Quando permitida a participagdo de empresas estrangeiras que néo funcionem no Pais, as exigéncias de habilitago serdo
atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradugéo livre.

7.21. Na hipétese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que néo funcione no Pais, para fins de assinatura do
contrato ou da ata de registro de precos, os documentos exigidos para a habilitagdo serédo traduzidos por tradutor juramentado no
Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n° 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou
consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

7.3. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderéo ser apresentados em original ou por cdpia.

74. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poder&o ser substituidos por registro cadastral emitido por 6rgdo ou entidade
publica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto na Lei n® 14.133/2021.

7.5. Sera verificado se o licitante apresentou declaragdo de que atende aos requisitos de habilitagdo, e o declarante respondera
pela veracidade das informagdes prestadas, na forma da lei (art. 63, |, da Lei n® 14.133/2021).

7.6. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitagio, a declaragéo de que cumpre as exigéncias de
reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas
especificas.

7.7. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificagao, declara¢éo de que suas propostas econdmicas compreendem a
integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicio Federal, nas leis trabalhistas, nas
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normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das
propostas.

7.8. Considerando que na presente contratagdo a avaliagdo prévia do local de execugdo € imprescindivel para o conhecimento
pleno das condigdes e peculiaridades do objeto a ser contratado, o licitante deve atestar, sob pena de inabilitagéo, que conhece o local
e as condigdes de realizagdo do servigo, assegurado a ele o direito de realizagao de vistoria prévia.

7.8.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela Administragao data e horario exclusivos, a
ser agendado pelo telefone (38)99999-4836 com o Sr. Diogo Aquino Gusma&o, Secretario Municipal de Obras, de modo que seu
agendamento n&o coincida com o agendamento de outros licitantes.

7.8.2. Caso o licitante opte por ndo realizar vistoria, poderéa substituir a declaragéo exigida no presente item por declaragéo
formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da contratagao.

7.9. A habilitacdo sera verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.

7.9.1. Somente havera a necessidade de comprovagdo do preenchimento de requisitos mediante apresentacdo dos
documentos originais n&o-digitais quando houver dlvida em relagdo a integridade do documento digital ou quando a lei
expressamente o exigir. (IN n® 3/2018, art. 4°, §1°, e art. 6°, §4°).

7.10.  E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sicaf e manté-los atualizados junto aos
6rgéos responsaveis pela informagao, devendo proceder, imediatamente, a corregdo ou a alteragdo dos registros tdo logo identifique
incorregdo ou aqueles se tornem desatualizados. (IN n® 3/2018, art. 7°, caput).

7.11. A verificagdo pelo Agente de Contratagdo/Comisséo, em sitios eletronicos oficiais de orgdos e entidades emissores de
certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitagéo.

7.11.1. Os documentos exigidos para habilitagdo que nao estejam contemplados no Sicaf ou em outro registro cadastral de
ente publico, serdo enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de DUAS HORAS, prorrogavel por igual periodo,
contado da solicitagdo do Agente de Contratagéo/Comissé&o.

7.11.2. Na hipétese de a fase de habilitagdo anteceder a fase de apresentagdo de propostas e lances, os licitantes
encaminharao, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitagao e a proposta com o prego ou o percentual de
desconto, observado o disposto no § 1° do art. 36 e no § 1° do art. 39 da Instrucdo Normativa SEGES n° 73, de 30 de setembro de
2022.

7.12.  Averificagdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente sera feita em relagéo ao licitante vencedor.

7121, Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Projeto Basico/Termo de Referéncia somente serdo
exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

7.12.2. Respeitada a excegéo do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase de habilitagéo anteceder as
fases de apresentagao de propostas e lances e de julgamento, a verificagao ou exigéncia do presente subitem ocorrerd em relagéo
a todos os licitantes.

7.13.  Apos a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo seré permitida a substituicio ou a apresenta¢éo de novos documentos,
salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN 73/2022, art. 39, §4°):

7.13.1. complementagéo de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e desde que necesséria
para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

7.13.2. atualizag8o de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento das propostas;

7.14, Na analise dos documentos de habilitagdo, a comissdo de contratagdo podera sanar erros ou falhas, que néo alterem a
substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decis@o fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-
Ihes eficacia para fins de habilitagdo e classificagao.

7.15. Na hipotese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o Agente de Contratagdo/Comissdo examinara a
proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificagéo, até a apuragdo de uma proposta que atenda ao presente
edital, observado o prazo disposto no subitem 7.11.1.

7.16.  Somente ser&o disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo do licitante cuja proposta atenda ao edital
de licitagéo, apos concluidos os procedimentos de que trata o subitem anterior.
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7.17.  Quando a fase de habilitagio anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, ndo cabera excluséo de licitante por motivo
relacionado & habilitag8o, salvo em razéo de fatos supervenientes ou s6 conhecidos ap6s o julgamento.
8. DOS RECURSOS

8.1. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou inabilitagéo de licitantes, a anulagéo ou
revogacao da licitagao, observara o disposto no art. 165 da Lei n® 14.133, de 2021.

8.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimagao ou de lavratura da ata.

8.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou 0 ato de habilitagdo ou inabilitagdo do licitante:
8.3.1. a intengao de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusao;
8.3.2. 0 prazo para a manifestagdo da intengdo de recorrer ndo sera inferior a 10 (dez) minutos.

8.3.3. 0 prazo para apresentagdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimagao ou de lavratura da ata de
habilitagdo ou inabilitagao;

8.3.4. na hipétese de adogao da inversdo de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei n® 14.133, de 2021, o prazo para
apresentacado das razdes recursais sera iniciado na data de intimagao da ata de julgamento.

8.4. Os recursos deverdo ser encaminhados em campo préprio do sistema.

8.5. O recurso sera dirigido & autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisao recorrida, a qual podera reconsiderar sua
decis&o no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir
sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

8.6. Os recursos interpostos fora do prazo nédo serdo conhecidos.

8.7. O prazo para apresentagao de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés) dias Uteis, contados da data
da intimac&o pessoal ou da divulgagao da interposicao do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa
de seus interesses.

8.8. O recurso e o pedido de reconsideragao terao efeito suspensivo do ato ou da deciséo recorrida até que sobrevenha decisao
final da autoridade competente.

8.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

8.10.  Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no sitio eletrénico www.ibiai.mg.gov.br

9. DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANGOES

9.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

9.1.1. deixar de entregar a documentacao exigida para o certame ou ndo entregar qualquer documento que tenha sido
solicitado pelo Agente de Contratagdo/Comiss&o durante o certame;

9.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta em especial quando:
9.1.2.1.  n&o enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou ap6s a negociacao;
9.1.2.2.  recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;
9.1.2.3.  pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;
9.1.24. deixar de apresentar amostra; ou
9.1.2.5.  apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do edital;

9.1.3. nao celebrar o contrato ou nao entregar a documentagéo exigida para a contratagao, quando convocado dentro do
prazo de validade de sua proposta;

9.1.3.1.  recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de prego, ou a aceitar ou retirar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administragéo;

9.14. apresentar declaragao ou documentagao falsa exigida para o certame ou prestar declaragao falsa durante a licitagéo
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9.1.5. fraudar a licitagao
9.1.6. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
9.1.6.1.  induzir deliberadamente a erro no julgamento;

9.1.6.2.  apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

9.1.7. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagéo
9.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.
9.2. Com fulcro na Lei n° 14.133, de 2021, a Administragdo poderd, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou
adjudicatarios as seguintes sangdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:
9.2.1. adverténcia;
9.2.2. multa;
9.2.3. impedimento de licitar e contratar; e
9.2.4. declarag&o de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punic&o ou
até que seja promovida sua reabilitagdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade.
9.3. Na aplicagdo das sangdes seréo considerados:
9.3.1. a natureza e a gravidade da infragdo cometida.
9.3.2. as peculiaridades do caso concreto;
9.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;
9.3.4. os danos que dela provierem para a Administragdo Publica;
9.3.5. a implantagdo ou o aperfeigopamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos 6rgéos de
controle.
94. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 10% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo maximo
de 30 (trinta) dias, a contar da comunicagao oficial.
9.4.1. Para as infragdes previstas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3, a multa sera de 0,5% a 10%do valor do contrato licitado.
9.4.2. Para as infragdes previstas nos itens 9.1.4,9.1.5,9.1.6, 9.1.7 € 9.1.8, a multa sera de 05 a 10% do valor do contrato
licitado.
9.5. As sangdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar poderéo

ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa.

9.6. Na aplicagdo da sang&o de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data
de sua intimac&o.

9.7. A sangdo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das infragdes administrativas
relacionadas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3, quando néo se justificar a imposicéo de penalidade mais grave, e impedira o responsavel
de licitar e contratar no &mbito da Administragdo Publica direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o 6rgdo ou entidade, pelo
prazo maximo de 3 (trés) anos.

9.8. Podera ser aplicada ao responsavel a sangdo de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorréncia da
pratica das infragdes dispostas nos itens 9.1.4,9.1.5,9.1.6, 9.1.7 e 9.1.8, bem como pelas infragdes administrativas previstas nos itens
9.1.1, 9.1.2 e 99.1.3 que justifiquem a imposi¢ao de penalidade mais grave que a sangdo de impedimento de licitar e contratar, cuja
durag&o observara o prazo previsto no art. 156, §5°, da Lein.® 14.133/2021.

9.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de prego, ou em aceitar ou retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragao, descrita no item 9.1.3, caracterizara o descumprimento total da
obrigagao assumida e o sujeitara as penalidades e a imediata perda da garantia de proposta em favor do érgao ou entidade promotora
da licitagdo, nos termos do art. 45, §4° da IN SEGES/ME n.° 73, de 2022.
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9.10. A apuragio de responsabilidade relacionadas as san¢bes de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de
inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauragdo de processo de responsabilizagdo a ser conduzido por comissao
composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario
para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimag&o, apresentar defesa escrita e especificar as provas que
pretenda produzir.

9.11.  Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicagdo das san¢des de adverténcia, multa e impedimento de licitar e
contratar, contado da data da intimag&o, o qual sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se n&o a
reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhara o recurso com sua motivagao a autoridade superior, que devera proferir sua
decisdo no prazo méximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

9.12.  Cabera a apresentagéo de pedido de reconsidera¢do da aplicagdo da sangéo de declaragio de inidoneidade para licitar ou
contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimagéo, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado
do seu recebimento.

9.13. O recurso e o pedido de reconsideragéo terao efeito suspensivo do ato ou da decisao recorrida até que sobrevenha decisdo
final da autoridade competente.

9.14.  Aaplicagdo das sangbes previstas neste edital ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigagao de reparagao integral dos danos
causados.

10.  DAIMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

10.1.  Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicagdo da Lei n° 14.133, de 2021, devendo
protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da data da abertura do certame.

10.2.  Aresposta a impugnagao ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletronico oficial no prazo de até 3 (trés)
dias uteis, limitado ao Ultimo dia Util anterior a data da abertura do certame.

10.3.  Aimpugnacéo e o pedido de esclarecimento poderédo ser realizados por forma eletronica, pelo seguinte meio eletrénico:
licitacao@ibiai.mg.gov.br

10.4.  Asimpugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.

10.5. A concesséo de efeito suspensivo a impugnacéo é medida excepcional e deverd ser motivada pelo agente de contratacéo,
nos autos do processo de licitagao.

10.6. Acolhida a impugnacé&o, seré definida e publicada nova data para a realiza¢&o do certame.

11.  DAS DISPOSIGOES GERAIS

11.1.  Sera divulgada ata da sess&o publica no sistema eletrénico.

11.2. N&o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizagdo do certame na data marcada, a
sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia Util subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde
que ndo haja comunicagdo em contrario, pelo Agente de Contratagdo/ Comissao.

11.3.  Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao publica observarao o horario de Brasilia - DF.
11.4. A homologac&o do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratag&o.

11.5.  As normas disciplinadoras da licitagdo serao sempre interpretadas em favor da ampliagdo da disputa entre os interessados,
desde que ndo comprometam o interesse da Administragao, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranga da contratagao.

11.6.  Os licitantes assumem todos os custos de preparagdo e apresentacdo de suas propostas € a Administragdo ndo sera, em
nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da condugdo ou do resultado do processo licitatério.

11.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a o do vencimento.
S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administragao.

11.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais nao importara o afastamento do licitante, desde que seja possivel 0
aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse publico.
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11.9. Em caso de divergéncia entre disposi¢des deste Edital e de seus anexos ou demais pegas que compdem 0 processo,

prevalecera as deste Edital.

11.10. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP), Plataforma Licitar

digital, www.licitardigital.com.br e enderego eletrdnico www.ibiai.mg.gov.br.

11.11.  Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, 0s seguintes anexos:
11.11.1. ANEXO | - Termo de Referéncia
11.11.1.1. Apéndice do Anexo | — Estudo Técnico Preliminar
11.11.2. ANEXO Il - Minuta de Termo de Contrato
11.11.3. ANEXO Ill - Modelo de Proposta Comercial

Ibiai-MG , 26 de fevereiro de 2026.

Geraldo Leite da Silva

Secretario Municipal de Infraestrutura e obras

De acordo,

Maurina Fonseca Mota de Matos

Prefeita Municipal de Ibiai - MG
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ANEXO |
TERMO DE REFERENCIA

CONCORRENCIA N° 003/2026
PROCESSO LICITATORIO N° 028/2026.

1 CONDIGOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1 CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUGAO DE RECAPEAMENTO EM CBUQ AV
PRIMEIRO DE MAIO E RUA MONTES CLAROS NO MUNICIPIO DE IBIAI-MG, nos termos da tabela disponibilizada em anexo
ao edital, denominada planilha or¢gamentaria, conforme condigdes e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

1.2 O(s) servico(s) objeto desta contratagéo s&o caracterizados como comuns, conforme justificativa constante do Estudo Técnico

Preliminar.
1.3 O prazo de vigéncia da contratagéo é de 12 (seis) meses a partir do primeiro dia dtil subsequente a data de divulgagéo no
PNCP.
1.4 Por se tratar de contratagéo cuja concluséo é por escopo predefinido, o prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado

no caso do objeto ndo seja concluido no periodo firmado no contrato.

1.5 Quando a néo concluséo decorrer de culpa do contratado:

I - O contratado sera constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas san¢des administrativas;

Il - A Administragao podera optar pela extingao do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas em lei para a
continuidade da execugao contratual.

1.6 O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a vigéncia da contratagéo.

2 FUNDAMENTAGAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

2.1 A Fundamentagdo da Contratagdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tdpico especifico dos Estudos

Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

3 DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

3.1 A descrigdo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em topico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares,
apéndice deste Termo de Referéncia.

3.2 REQUISITOS DA CONTRATAGAO

3.3 As regras e condi¢des que envolvem a sustentabilidade da contratac&o, encontra-se pormenorizada em tdpico especifico

dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia

Subcontratagao

3.4 A subcontratacdo de partes do objeto sera permitida, desde que solicitada previamente pela contratada e autorizada pelo
Municipio, conforme art. 122 da Lei n® 14.133/2021.

35 A autorizagéo dependera de analise da Administragdo quanto a:

a) compatibilidade da atividade a ser subcontratada com o objeto principal;
b)  capacidade técnica e regularidade da empresa subcontratada;
c)  manutengdo das condigdes que justificaram a contratagao da licitante vencedora.
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3.6 Né&o sera admitida, em nenhuma hipétese:
a) asubcontratacdo integral do objeto;
b) a subcontratagdo de atividades consideradas essenciais para a execugdo (quando assim definidas no Termo de
Referéncia ou Estudo Técnico Preliminar);
c)  subcontratagdo que reduza a qualidade, desempenho ou seguranga na execugao dos servigos.
3.7 A contratada permanecera totalmente responsavel perante o Municipio pela execugdo contratual, incluindo falhas ou
danos causados por terceiros subcontratados.
A subcontratagéo realizada sem autorizagéo prévia do Municipio sera considerada irregular € podera resultar em aplicagao de
penalidades, glosa de valores e, quando cabivel, rescisdo contratual

Garantia da contratagiao

3.8 Sera exigida a garantia da contratagéo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n° 14.133, de 2021, no percentual e
condigbes descritas nas clausulas do contrato.

3.9 Em caso opgéo pelo sequro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-la, no maximo, até a data de assinatura do
contrato.

3.10 A garantia, nas modalidades caugéo e fianga bancéria, devera ser prestada em até 10 dias Uteis ap6s a assinatura do contrato.

3.11 O contrato oferece maior detalhamento das regras que seréo aplicadas em relagéo a garantia da contratagéo.

Vistoria

3.12 A avaliagdo prévia do local de execugdo dos servigos é imprescindivel para o conhecimento pleno das condigbes e
peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realizagdo de vistoria prévia, acompanhado
por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 8:00 horas as 16:00 horas.

3.13 Seréo disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

3.14 Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar devidamente identificado, apresentando
documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitagéo para a realizagéo da vistoria.

3.15 Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar declaragdo formal assinada pelo responsavel técnico do licitante
acerca do conhecimento pleno das condigbes e peculiaridades da contratagéo.

3.16 A néo realizagéo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegagbes de desconhecimento das instalagbes, duvidas ou
esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestagdo dos servigos, devendo o contratado assumir os 6nus dos servigos

decorrentes.

4 MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

Condigdes de execugéo

4.1 A execucéo do objeto seguira a seguinte dinémica:
4.1.1 Inicio da execugdo do objeto: Os servicos deverdo ser iniciados em até 20 dias apds o recebimento, pela contratada da
respectiva Ordem de servigo;
4.1.2 As demais condigdes de execugdo constam nos documentos em anexo, em especial no Memorial Descritivo,

Planilhas orgamentarias, Cronograma, dentre outros projetos.

Especificagdo da garantia do servigo (art. 40, §1°, inciso lll, da Lei n° 14.133, de 2021)

4.2 O prazo de garantia contratual dos servigos sera de, no minimo, 05 anos, contado a partir do primeiro dia Util subsequente a
data do recebimento definitivo do objeto.

4.3 N&o serdo necessarios procedimentos de transigéo e finalizagdo do contrato devido as caracteristicas do objeto.
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5 MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

5.1 O contrato deveré ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e as normas da Lein® 14.133,
de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugao total ou parcial.

5.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspenséo do contrato, o cronograma de execugéo sera prorrogado
automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

53 As comunicagdes entre 0 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal

formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.

54 O 6rgéo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogdo de providéncias que devam ser cumpridas de
imediato.
5.5 Apés a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgéo ou entidade podera convocar o representante da empresa

contratada para reunido inicial para apresentagéo do plano de fiscalizagéo, que contera informagdes acerca das obrigagdes contratuais,
dos mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para execugédo do objeto, do plano complementar de execugéo da contratada, quando

houver, do método de aferi¢do dos resultados e das sangdes aplicaveis, dentre outros.

Preposto
5.6 A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, no prazo maximo de 05 (cinco) dias ap6s a formalizagdo do

contrato, indicando os poderes e deveres em relagdo a execugao do objeto contratado.

5.7 A Contratada devera manter preposto da empresa no local da execugdo do objeto durante o periodo de execugdo dos
Servigos.
5.8 A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a manutengéo do preposto da empresa, hipétese

em que a Contratada designara outro para o exercicio da atividade.

Fiscalizagao
59 A execugéo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos

(Lein®14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalizagdo Técnica

5.10 O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as condi¢des
estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administracéo.

511 O fiscal técnico do contrato anotara no historico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a execugéo
do contrato, com a descrigédo do que for necessario para a regularizagao das faltas ou dos defeitos observados.

512 Identificada qualquer inexatid&o ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitiré notificagdes para a corregao da execugao
do contrato, determinando prazo para a corregéo.

513 O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situagdo que demandar decisdo ou adogéo de
medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.

514 No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato
comunicaré o fato imediatamente ao gestor do contrato.

515 O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua responsabilidade,

com vistas a tempestiva renovagao ou a prorrogagao contratual.
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Gestor do Contrato

5.16 O gestor do contrato coordenara a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do contrato contendo todos
os registros formais da execugao no histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias,
das alteragdes e das prorrogagdes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificagao da necessidade de adequagdes do contrato
para fins de atendimento da finalidade da administragéo.

517 O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a
execugao do contrato e as medidas adotadas, informando, se for 0 caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua
competéncia.

518 O gestor do contrato acompanhara a manutencéo das condigbes de habilitagdo da contratada, para fins de empenho de
despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidagao e do pagamento da despesa no relatério de
riscos eventuais.

519 O gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, e setorial quanto ao
cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado, com mengdo ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado nos
indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigagdes.

5.20 O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizago de processo administrativo de responsabilizagao para fins de
aplicagdo de sangdes, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor
com competéncia para tal, conforme o caso.

5.21 O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagdes sobre a consecugéo dos objetivos que tenham justificado
a contratagdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administragéo.

5.22 O gestor do contrato devera enviar a documentagéo pertinente ao setor de contratos para a formalizagao dos procedimentos

de liquidagéo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagéo e gestéo nos termos do contrato.

6 CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO

6.1 A avaliagdo da execucdo do objeto utilizara o disposto neste item.
6.1.1 Sera indicada a reteng&o ou glosa no pagamento, proporcional & irregularidade verificada, sem prejuizo das sangdes cabiveis,
caso se constate que a Contratada:
6.1.1.1 n&o produzir os resultados acordados,
6.1.1.2  deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou
6.1.1.3  deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do servico, ou utiliza-los com qualidade

ou quantidade inferior a demandada.

Do recebimento

6.2 Ao final de cada etapa da execugéo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, o Contratado apresentara
a medigao prévia dos servigos executados no periodo, por meio de planilha e meméria de célculo detalhada.
6.2.1 Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-
Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.
6.2.2 O contratado também apresentara, a cada medic&o, os documentos comprobatérios da procedéncia legal dos produtos e
subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execug&o contratual, quando for o caso.
6.3 Os servicos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de até 15 (quinze) dias, pelos fiscais técnico, mediante termos

detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo.
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6.3.1 O prazo da disposi¢o acima sera contado do recebimento de comunicagdo de cobranga oriunda do contratado com a
comprovagao da prestacdo dos servigos a que se referem a parcela a ser paga.
6.3.2 O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove
o cumprimento das exigéncias de carater técnico.
6.3.3 O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisério sob o ponto de vista técnico e administrativo.
6.3.4 Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do contrato ira apurar o
resultado das avaliagdes da execug&o do objeto e, se for 0 caso, a anélise do desempenho e qualidade da prestacéo dos servigos
realizados em consonéncia com os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a
contratada, registrando em relatorio a ser encaminhado ao gestor do contrato.
6.3.5 Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado ou, em havendo mais de um a
ser feito, com a entrega do Ultimo.
6.3.6 O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o
objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a
fiscalizagdo ndo atestar a ultima e/ou Unica medigao de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam
vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.
6.3.7 A fiscalizacdo ndo efetuara o ateste da Ultima efou Unica medigdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n® 14133, de 2021)
6.3.8 O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de campo e a entrega dos
Manuais e Instrugdes exigiveis.
6.3.9 Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes constantes neste
Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicagéo das penalidades.
6.4 Quando a fiscalizagéo for exercida por um Unico servidor, o Termo Detalhado devera conter o registro, a analise € a conclusao
acerca das ocorréncias na execugéo do contrato, em relacéo a fiscalizagéo técnica e demais documentos que julgar necessarios,
devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.
6.5 Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do recebimento provisorio, por servidor
ou comiss&o designada pela autoridade competente, ap6s a verificagdo da qualidade e quantidade do servigo e consequente aceitagdo
mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:
6.5.1 Emitir documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando houver, no
cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado, com meng&o ao seu desempenho na execugédo contratual, baseado em
indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigac6es, conforme regulamento.
6.5.2 Realizar a andlise dos relatdrios e de toda a documentagéo apresentada pela fiscalizagédo e, caso haja irregularidades que
impecam a liquidagdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando @ CONTRATADA, por
escrito, as respectivas corregoes;
6.5.3 Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos relatérios e
documentagbes apresentadas; e
6.5.4 Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalizagéo.
6.5.5 Enviar a documentacao pertinente ao setor de contratos para a formalizagio dos procedimentos de liquidagio e pagamento,

no valor dimensionado pela fiscalizagéo e gestao.
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6.6 No caso de controvérsia sobre a execugéo do objeto, quanto a dimens&o, qualidade e quantidade, devera ser observado o

teor do art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela

incontroversa da execugéo do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento.

6.7 Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugéo, pelo contratado, de inconsisténcias verificadas na
execugao do objeto ou no instrumento de cobranga.

6.8 O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranga do servigo nem a

responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato.

Liquidacao
6.9 Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correré o prazo de dez dias Uteis para fins de liquidagéo, na
forma desta secdo, prorrogaveis por igual periodo.
6.9.1 O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogagéo, nos casos de
contratacdes decorrentes de despesas cujos valores néo ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n® 14.133, de
2021.
6.10 Para fins de liquidacéo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos
necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b)  adata daemisséo;

c) os dados do contrato e do 6rgao contratante;
d) o periodo respectivo de execugéo do contrato;
e) ovalorapagar; e

f)  eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.
6.11 Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impega a liquidagdo da despesa, esta ficara
sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo ap6s a comprovagao da regularizagao da
situacdo, sem 6nus a contratante;
6.12 A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagéo da regularidade fiscal, constatada por
meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos
oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 68 da Lei n° 14.133/2021.
6.13 A Administragéo devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutenc&o das condigdes de habilitagéo exigidas no
edital; b) identificar possivel raz&o que impeca a participagéo em licitagdo, no &mbito do érgéo ou entidade, proibicdo de contratar com
o0 Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.
6.14 Constatando-se, junto ao SICAF, a situag&o de irregularidade do contratado, sera providenciada sua notificagéo, por escrito,
para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situa¢&o ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.
6.15 N&o havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverd comunicar aos 6rgaos
responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto & inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de
pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.
6.16 Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo
administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.
6.17 Havendo a efetiva execugéo do objeto, os pagamentos seréo realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo do

contrato, caso o contratado n&o regularize sua situagéo junto ao SICAF.
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Prazo de pagamento

6.18 O pagamento sera efetuado no prazo méximo de até dez dias Uteis, contados da finalizagdo da liquidagéo da despesa,
conforme segéo anterior.
6.19 No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados monetariamente entre o termo final

do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizagio, mediante aplicagdo do indice IPCA de corregdo monetaria.

Forma de pagamento

6.20 O pagamento seré realizado através de ordem bancéria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pelo
contratado.
6.21 Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.
6.22 Quando do pagamento, sera efetuada a retengdo tributaria prevista na legislagao aplicavel.
6.22.1 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte, quando da
realizacdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislagéo vigente.
6.23 O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n® 123, de 2006, n&o sofrera a
reteng&o tributaria quanto aos impostos e contribuigdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a
apresentacdo de comprovagao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida

Lei Complementar.

Antecipagao de pagamento
6.24 A presente contratagdo ndo permite a antecipagdo de pagamento.

Cessao de crédito

6.25 E admitida a cessao fiduciaria de direitos crediticios com instituigio financeira, desde que seja nos termos e de acordo com

os procedimentos previstos na Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de julho de 2020, conforme as regras deste presente topico.
6.25.1 As cessOes de crédito ndo abrangidas pela Instrugdo Normativa SEGES/ME n°® 53, de 8 de julho de 2020,
dependerao de prévia aprovagado do contratante.

6.26 A eficacia da cessao de crédito ndo abrangida pela Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de julho de 2020, em relagéo

a Administragao, esta condicionada a celebragéo de termo aditivo ao contrato administrativo.

6.27 Sem prejuizo do regular atendimento da obrigagao contratual de cumprimento de todas as condi¢des de habilitagio por parte

do contratado (cedente), a celebragdo do aditamento de cessdo de crédito e a realizagdo dos pagamentos respectivos também se

condicionam a regularidade fiscal e trabalhista do cessionario, bem como a certificagdo de que o cessionario ndo se encontra impedido

de licitar e contratar com o Poder Publico, conforme a legislagdo em vigor, ou de receber beneficios ou incentivos fiscais ou crediticios,

direta ou indiretamente, conforme o art. 12 da Lei n® 8.429, de 1992, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

6.28 O crédito a ser pago a cessionéria é exatamente aquele que seria destinado a cedente (contratado) pela execucéo do objeto
contratual, restando absolutamente incolumes todas as defesas e excegdes ao pagamento e todas as demais clausulas exorbitantes
ao direito comum aplicaveis no regime juridico de direito publico incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a possibilidade
de pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovagéo do fato gerador, quando for o caso, e o desconto de
multas, glosas e prejuizos causados a Administragdo (Instrugdo Normativa n® 53, de 8 de julho de 2020 e Anexos).

6.29 A cessdo de crédito nao afetara a execugdo do objeto contratado, que continuard sob a integral responsabilidade do

contratado.
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7 FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUGAO

Forma de selegao e critério de julgamento da proposta

7.4 O fornecedor ser4 selecionado por meio da realizagdo de procedimento de LICITAGAO, na modalidade CONCORRENCIA,
sob a forma ELETRONICA, com adogéo do critério de julgamento pelo MENOR PRECO.

Regime de execugao

7.2 O regime de execug&o do contrato sera empreitada por prego global, por LOTE.

Critérios de aceitabilidade de precos

7.3 O critério de aceitabilidade de pregos sera o prego unitario, respeitado o valor global estimado para a contratagdo.
7.3.1 O licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a Administragdo, por meio eletrdnico, planilha que
contenha o prego global, os quantitativos e os pregos unitarios tidos como relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela

Administragéo, para efeito de avaliagdo de exequibilidade (art. 59, §3°, da Lei n® 14.133/2021);

Exigéncias de habilitagdo

74 Para fins de habilitagdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:

Habilitagao juridica

7.5 Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa individual de
responsabilidade limitada - EIRELI: inscrigo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis,
a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatdrio de seus administradores;

7.6 Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagao de funcionamento no Brasil, publicada no Diério Oficial da Unido
e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual seréd
considerada como sua sede, conforme Instrugdo Normativa DREI/ME n° 77, de 18 de margo de 2020.

7.7 Sociedade simples: inscri¢do do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada
de documento comprobatorio de seus administradores;

7.8 Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscrigdo do ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia
da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas
Mercantis onde opera, com averbag&o no Registro onde tem sede a matriz

7.9 Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da consolidagao respectiva.

Habilitagéo fiscal, social e trabalhista

7.10 Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas;

7.1 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagao de certiddo expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributarios federais e & Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos & Seguridade Social, nos termos
da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda
Nacional.

712 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);
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713 Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justi¢a do Trabalho, mediante a apresentagéo de certiddo negativa
ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n°
5.452, de 1° de maio de 1943;

7.14 Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes Estadual/Distrital ou Municipal/Distrital relativo ao domicilio ou sede do

fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

7.15 Prova de regularidade com a Fazenda Estadual/Distrital e Municipal/Distrital do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a
atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

7.16 Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual/Distrital ou Municipal/Distrital relacionados ao objeto
contratual, deverd comprovar tal condigdo mediante a apresenta¢do de declaragdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede,
ou outra equivalente, na forma da lei.

717 O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do tratamento diferenciado
previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de inscri¢do nos cadastros de contribuintes estadual e

municipal.

Qualificagdo Econdmico-Financeira

7.18 Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n® 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso I);

7.18.1 No caso de certiddo positiva de recuperagao judicial ou extrajudicial, o licitante devera apresentar a comprovagéo de que o
respectivo plano de recuperacao foi acolhido judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.° 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob
pena de inabilitagdo, devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitagao

7.19 Balango patrimonial, demonstragéo de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios
sociais, comprovando:

7.19.1 .1indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um);

7.19.1  As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitagdo e poderao
substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura; e

7.19.2  Os documentos referidos acima limitar-se-&o ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha
menos de 2 (dois) anos.

7.20 Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para
transmissao da Escrituragdo Contabil Digital - ECD ao SPED.

7.20.1  As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitagdo e poderao
substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 65, §1°).

7.20.2 0 atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado mediante declara¢do assinada por
profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.
Qualificagao Técnica

7.21 Declaragéo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagdes e das condigdes locais para o cumprimento das
obrigagdes objeto da licitagéo;

7.22 A declaragdo acima podera ser substituida por declaragao formal assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do
conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da contratagéo.

7.23 Comprovagdo de registro ou inscricio DA LICITANTE E DE SEU(S) RESPONSAVEL(IS) TECNICO(S) na entidade
profissional competente da regido a que estiverem vinculados, sendo elas CREA e/ou CAU e/ou entidade diversa autorizada
pela legislagao vigente.
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7.23.1 Sociedades empresarias estrangeiras atender&o a exigéncia por meio da apresentagéo, no momento da assinatura
do contrato, da solicitagdo de registro perante a entidade profissional competente no Brasil.

7.23.2 O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra (subitem 4.5.3) devera(&o) participar da obra ou servigo objeto do
contrato, e sera admitida a sua substituicio por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela
Administrag&o.

Qualificagdo Técnico-Operacional
7.24 Comprovacao de aptiddo para execugéo de servigo de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior com
0 objeto desta contratagdo, ou com o item pertinente, por meio da apresentagéo de certiddes ou atestados, por pessoas
juridicas de direito publico ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.
(Os atestados deverdo acompanhar da Certidao de Acervo Operacional - CAO ou da Certidao de Acervo Técnico-

Operacional (CAT-0). CAO e a CAT-O consistem em documentos habeis para a comprovagéo da qualificagdo técnico-
operacional das pessoas juridicas nas contratagdes de obras e servigos de engenharia e arquitetura)

7.25 Para fins da comprovacéo de que trata este subitem, os atestados deverdo dizer respeito a contratos executados com as
seguintes caracteristicas minimas:

a. EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO -
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 > ou = 522,95 m®

b. TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M* EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT
EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 > 76.350,7 M3XKM

7.26 Sera admitida, para fins de comprovacdo de quantitativo minimo, a apresentacdo e o somatério de diferentes atestados
executados de forma concomitante.

7.26.1 Os atestados de capacidade técnica poderao ser apresentados em nome da matriz ou da filial da empresa
licitante, visto que a exigéncia trata-se de atestado de capacidade técnica operacional.

7.26.2 O licitante disponibilizara todas as informagdes necessarias & comprovacdo da legitimidade dos atestados,
apresentando, quando solicitado pela Administragdo, copia do contrato que deu suporte a contratagao, enderego atual
da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

Qualificagdo Técnico-Profissional

7.27 Apresentacéo do(s) profissional(is), abaixo indicado(s), devidamente registrado(s) no conselho profissional competente,
detentor(es) de atestado de responsabilidade técnica por execugao de servico de caracteristicas semelhantes, também abaixo
indicado(s):

7.27.1 Para o Engenheiro Civil e/ou para o Arquiteto e Urbanista, servigos de:

a) TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M2, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT
EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 > 76.350,7 M3XKM

b) EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO -
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 > ou = 522,95 m?

7.27.2 O(s) profissional(is) acima indicado(s) devera(&o) participar do servigo objeto do contrato, e serd admitida a sua
substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administragdo (§ 6° do art. 67 da
Lei n®14.133, de 2021)

7.28 N&o serdo admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que, na forma de regulamento, tenham dado
causa a aplicagdo das sangdes previstas nos incisos Ill e IV do caput do art. 156 da Lei n.° 14.133, de 2021, em decorréncia de
orientagdo proposta, de prescrigao técnica ou de qualquer ato profissional de sua responsabilidade.

8 ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGAO

8.1 O custo estimado total da contratacdo é de R$1.551.936,11 (um milhao e quinhentos e cinquenta e um mil e onze centavos),

conforme custos unitarios apostos na planilha orgamentaria em anexo.
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8.2 A estimativa de custo levou em consideragao o risco envolvido na contratagdo e sua alocagdo entre contratante e contratado.

9 ADEQUAGAO ORGAMENTARIA

9.1 As despesas decorrentes da presente contratagao correrdo a conta de recursos especificos consignados no Orgamento do
Municipio.
9.2 A contrataco sera atendida pela seguinte dotagéo:

080115.451.0029.3023 Obras de Pavimentag&o/Calgamento de Via 449051000000 Obras e Instalagdes 17060000 TRANSFERENCIA
ESPECIAL DA UNIA 367

9.3 A dotagéo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apos aprovagdo da Lei Orgamentaria respectiva e
liberag&o dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

Ibiai — MG, 26 de fevereiro de 2026.

Engenheiro (a) Civil responsavel pelo
projeto:

Lwan Matheus Costa Souza
Eng. Civil - CREA: 255.542/D

Secretario (a) de obras:

Geraldo da Silva Leite
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Apéndice do Anexo |

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

OBJETO: RECAPEAMENTO EM CBUQ AV PRIMEIRO DE MAIO E RUA MONTES CLAROS NO MUNICIPIO DE IBIAI-
MG

TIPOLOGIA: RECAPEAMENTO

REF. DO PROJETO: IBI - 0197

RESPONSAVEL TECNICO: LWAN MATHEUS COSTA SOUZA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAI

INTRODUGAO

As contratagdes publicas exercem um papel relevante na dinamica econdmica local, sendo fundamental um planejamento
criterioso para garantir a eficiéncia e a eficacia na aplicagdo dos recursos publicos. O presente Estudo Técnico Preliminar tem como
objetivo apresentar uma anélise detalhada para a contratagéo da execugao do projeto de recapeamento asfaltico com CBUQ (Concreto
Betuminoso Usinado a Quente) na Av Primeiro de Maio e Rua Montes Claros, localizados na sede do municipio de Ibiai - MG.

O projeto contempla intervengdes significativas na infraestrutura urbana, visando melhorias expressivas na mobilidade,
acessibilidade e na qualidade de vida da populagdo local. A técnica escolhida para o recapeamento asfaltico, o CBUQ, apresenta
vantagens como maior resisténcia, durabilidade, seguranga e menos necessidade de manutengéo.

Este documento tem por finalidade fornecer uma viséo completa dos aspectos essenciais do projeto, desde a identificagdo da
necessidade até a definicdo das solugdes técnicas e econdmicas mais adequadas. A escolha dos materiais, a estimativa de custos
baseada em fontes confiaveis e a justificativa para as alternativas ndo selecionadas sao etapas cruciais para assegurar a transparéncia
e a eficacia do processo licitatorio.

DESENVOLVIMENTO
l.  NECESSIDADE DE CONTRATAGAO

Diante da atual condicio das vias designadas para receber o Recapeamento Asfaltico em CBUQ, torna-se indispensavel o
estabelecimento de um contrato para a execugéo integral do projeto. As mencionadas vias, atualmente em um estado desgastado.

O desgaste da pavimentagao atual, diminui a eficiéncia da mobilidade local. A necessidade de contratacdo emerge da urgéncia
na melhoria da mobilidade uma vez que o asfalto em condigdes favoraveis proporciona uma superficie suave e uniforme para o trafego
de veiculos, facilitando o deslocamento de pessoas e bens dentro da cidade. Isso contribui para reduzir congestionamentos, tempos de
viagem e custos operacionais. Uma infraestrutura urbana bem mantida e moderna é um atrativo para moradores e investidores,
promovendo o desenvolvimento econdmico local. Contribuindo também com uma aparéncia limpa e uniforme as ruas e calgadas,
cooperando para uma estética urbana agradavel. Isso pode influenciar positivamente a percepgao dos residentes e visitantes sobre a
qualidade de vida na cidade.

Este processo de contratagéo visa ndo apenas melhorar a infraestrutura nas vias citadas em Ibiai, mas também contribuir
para o aprimoramento da qualidade de vida dos moradores do municipio. A contratagdo sera regida por critérios de transparéncia,
eficiéncia e rigor técnico, garantindo a entrega de um recapeamento asfaltico que atenda as expectativas da populagéo, melhorando a
qualidade de vida dos municipes.

Para a estimativa de prego, utilizado com base em referéncias como SINAPI e SETOP.

Il. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAGAO E O PLANEJAMENTO

A presente contratago encontra respaldo no Plano Anual de Contratagao (PAC) do municipio.

M. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

Os requisitos da contratag&o foram cuidadosamente delineados para assegurar a eficiéncia, qualidade e responsabilidade na
execugao dos servigos. Os seguintes elementos foram considerados:

1 Vistoria:
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A avaliagéo prévia do local de execugao dos servigos é facultativa para o conhecimento pleno das condicdes e peculiaridades do objeto
a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realizagao de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para
esse fim, de segunda a sexta-feira, das 08 horas as 16 horas.

Serdo disponibilizados data e horério diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

Para a vistoria, 0 representante legal da empresa ou responsavel técnico deverad estar devidamente identificado, apresentando
documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitagéo para a realizagdo da vistoria.

Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar declaragao formal assinada pelo responsavel técnico do licitante
acerca do conhecimento pleno das condicdes e peculiaridades da contratacao.

A ndo realizacdo da vistoria ndo poderd embasar posteriores alegagdes de desconhecimento das instalagbes, duvidas ou
esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos servigos, devendo o contratado assumir os 6nus dos servigos
decorrentes.

2 Metodologia executiva de acordo com normas técnicas:

Detalhar os servigos a serem executados, os materiais a serem aplicados e/ou substituidos, conforme determinagdes dos
projetos, memoriais descritivos e especificagbes técnicas.

Recapeamento:

Para garantia do cumprimento do objeto, pautando sempre pelas legislagdes, € vital observar e exigir que a metodologia
executiva se baseie nas normas técnicas necessarias, principalmente observando os procedimentos relativos aos itens de maior peso
e relevancia, sendo:

+ Associacdo Brasileira de Normas Técnicas. NBR 11171/1990, Servicos de Pavimentagdo para rodovias, ruas, aeroportos, patios
industrias e outros semelhantes.

+ Associagdo Brasileira de Normas Técnicas. NBR 9686/Solucéo e emulsao asfalticas empregadas como material de imprimagéo da
impermeabilizagéo;

+ Associagdo Brasileira de Normas Técnicas. NBR 12948/1993 Materiais para concreto betuminoso usinado a quente;

+ Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. NORMA DNIT 145/2012 — ES. Pavimentagdo — Pintura de Ligagdo com
Ligante Asfaltico. Especificacdo de servigo. 7 paginas.

+ Departamento Nacional de Estradas de Rodagem. NORMA DNER-ME 004/1994. Material betuminoso — determinacéo da viscosidade
Saybolt-furol a alta temperatura método da pelicula delgada. Método de Ensaio. 02 paginas.

+ Departamento Nacional de Estradas de Rodagem. NORMA DNER-ME 005/1994. Emuls&o asféltica — determinagéo da peneirag&o.
Método de Ensaio. 02 paginas.

Estas normas tratam dos aspectos relacionados aos materiais utilizados que podem ser relevantes para o projeto em questdo. E
importante consultar todas as normas aplicaveis e garantir que o projeto esteja em conformidade com as regulamentagdes vigentes.

1. Certidao de Registro/Quitagdo do CREA/CAU:

Apresentar certidao de registro/quitagdo da contratada junto ao CREA/CAU, constando os nomes dos profissionais que atuardo como
responsaveis técnicos pelos servigos.
2. Comprovacao de aptidao técnica:

Apresentacgdo do(s) profissional(is), abaixo indicado(s), devidamente registrado(s) no conselho profissional competente,
detentor(es) de atestado de responsabilidade técnica por execucdo de servico de caracteristicas semelhantes, também abaixo
indicado(s):

Para o Engenheiro Civil e/ou para o Arquiteto e Urbanista: servigos de:

a) TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT

EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 > 76.350,7 M3XKM
b) EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO -

EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 > ou = 522,95 m?
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O(s) profissional(is) acima indicado(s) devera(ao) participar do servigo objeto do contrato, e sera admitida a sua substituigao
por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administragédo (§ 6° do art. 67 da Lei n° 14.133, de
2021)

N&o serdo admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que, na forma de regulamento, tenham dado
causa a aplicagdo das sangdes previstas nos incisos Il e IV do caput do art. 156 da Lei n.° 14.133, de 2021, em decorréncia de
orientagdo proposta, de prescri¢do técnica ou de qualquer ato profissional de sua responsabilidade.

3. Qualificagao Técnico-Operacional:

Comprovagao de aptidéo para execugdo de servigo de complexidade tecnolédgica e operacional equivalente ou superior com
0 objeto desta contratagdo, ou com o item pertinente, por meio da apresentagéo de certidées ou atestados, por pessoas juridicas de
direito publico ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso. (Os atestados deverdo
acompanhar da Certiddo de Acervo Operacional - CAO ou da Certiddo de Acervo Técnico-Operacional (CAT-O). CAO e a CAT-O
consistem em documentos habeis para a comprovagédo da qualificagdo técnico-operacional das pessoas juridicas nas contratagdes de
obras e servigos de engenharia e arquitetura).

Para fins da comprovagdo de que trata este subitem, os atestados dever&o dizer respeito a contratos executados com as
seguintes caracteristicas minimas:

a) TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT
EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 > 76.350,7 M3XKM

b) EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO -
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 > ou = 522,95 m®

Sera admitida, para fins de comprovagdo de quantitativo minimo, a apresentagdo e o somatorio de diferentes atestados
executados de forma concomitante.

Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial da empresa licitante, visto que
a exigéncia trata-se de atestado de capacidade técnica operacional.

O licitante disponibilizara todas as informagdes necessérias a comprovagao da legitimidade dos atestados, apresentando,
quando solicitado pela Administragdo, cdpia do contrato que deu suporte a contratagdo, endereco atual da contratante e local em que
foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

Iv. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

As demandas previstas para a execucdo do objeto foram resultado de necessidades estabelecidas com vistoria técnica, em
que foi possivel fazer estimativas das atividades a serem realizadas, para resolugdo dos problemas apresentados.

A estimativa das quantidades para o projeto foi realizada considerando o comprimento pela largura e nimero de vias que
ocorrerdo a intervengdes, a partir de levantamentos in loco e predefinigéo por parte do municipio.

1. Método utilizado para definir as estimativas das quantidades:

0 método adotado baseou-se nas medi¢des das dimensdes das vias com trena.

2. Possibilidade de ocorréncias futuras que possam impactar o quantitativo:

Foi realizada uma analise para identificar possiveis ocorréncias que possam impactar o quantitativo, considerando fatores
como variagdes no trafego, implantagdo de sarjetas diferentes para a drenagem superficial ou a necessidade de uma drenagem
profunda.

3.  Documento da Memoria de Calculo:

A meméria de calculo encontra-se no documento anexo [Memoéria de Célculo-ESTIMATIVA DE CUSTO], o qual inclui as formulas
utilizadas e as consideragdes relevantes.

4. Analise Critica dos Quantitativos Indicados:

Né&o foi realizado uma analise critica para as quantidades visto a simplicidade do projeto.
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5. Possibilidade de Contratagdo de Quantidade Superior a Estimada:

Foi avaliada a possibilidade de contratagdo de quantidade superior @ estimada, sendo que tal ocorréncia sera justificada apenas em
casos excepcionais e devidamente fundamentados.

LEVANTAMENTO DE MERCADO

Ha no mercado Nacional diversas empresas de engenharia especializadas na realizagéo de obras e servigos por pre¢o global,
0 que possibilita ampla concorréncia e vantagens a administragao publica, propiciando transparéncia e legalidade para requerida
contratagao.

Assim sendo, foi elaborada pela equipe técnica responsavel pela engenharia planilha orgamentaria acompanhada de sua
memoria de calculo onde sejam discriminados os valores unitarios estimados de todos os materiais e servicos que serdo aplicados na
contratag&o, projetos e plantas.

No processo de levantamento de mercado, foram consideradas as seguintes informagdes para embasar a escolha dos materiais:

1. Alternativas possiveis no mercado:

Foram analisadas as alternativas disponiveis no mercado para atender a demanda, como o CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a
Quente), PMF (Pré Misturado a Frio), TSD (Tratamento Superficial Duplo) e o Bloco Sextavado, considerando os mais usuais na regiéo,
0 PMF (Pré Misturado a Frio) e o0 CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente).

2. Necessidade de audiéncia prévia ou consulta piblica:
Néo foi considerada a necessidade de audiéncia prévia ou consulta publica, uma vez que a opgao pela execucdo dos servigos e pelos
materiais foi embasada em critérios técnicos e econémicos bem definidos consolidados no mercado de construgéo.

3. Possibilidade de contratar startup:
Né&o se aplica a contratagdo de startup, uma vez que a solugéo escolhida envolve tecnologias e métodos consolidados no mercado de
construgao.

LOCAL OBJETO DE ESTUDO

P

CRO

COORDENADAS
AV 1° DE MAIO TRECHO 01

Latitude:

Longitude:-44 809413°

AV 1° DE MAIO TRECHO 02
Latitude:-
Longitude:-44.909323°

AV 1° DE MAIO TRECHO 03
Latitude:-
Longitude:-44 809291°

AV 1° DE MAIO TRECHO 04
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Longitude:-44 809226°

RUAMONTES CLAROS

INICIO
Latitude:

Longitude:-44 314834°

FIM
Latitude:

Longitude:-44.906352°

1!“"'_'" -

»» Legenda

&» AV1°MAIO TRECHO 01

> AV 1°MAIO TRECHO 02

<» AV 1°MAIO TRECHO 03

o» AV1°MAIOTRECHO 04 &

QUI DE LOCALIZAGAO

-16.854708°
16.855981°
16.857248°

-18.858517°

-16.860778°

-16.860218°

Imagem Croqm de Iocallzagao
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Fonte: Google Earth Pro.

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO

O custo foi verificado apds a realizagéo dos projetos pela equipe de engenharia, onde a equipe técnica concluiu que sera mais eficiente,
em respeito ao interesse publico, elaborar um orgamento para a obra com a descrigdo dos servigos a serem executados através das
tabelas oficiais, para melhor atender aos importantes requisitos preconizados pelo ordenamento juridico brasileiro, com sua precificagdo
devidamente justificada na Meméria de Calculo, concluindo ser tecnicamente e economicamente vidvel a execugdo indireta dos

A estimativa de precos da contratagdo sera compativel com os quantitativos levantados no memorial descritivo com os pregos
referenciais obtidos por meio das seguintes tabelas de composicdes de pregos:

a) Composigdes Fonte SINAPI: sdo composigdes referenciadas e/ou retiradas da base de dados do SINAPI - Sistema de Pregos, Custos
e Indices, da Caixa Econdmica Federal, com data base de 2025.

b) Composigdes Fonte SEINFRA: s&o composicdes retiradas da base de dados do SEINFRA - Sistema de Informagdes sobre

Em resumo a estimativa do valor da contratagdo foi baseada em informagdes obtidas a partir dos valores dos servicos
verificados nas tabelas publicas, como SINAPI e SEINFRA da regido de Minas Gerais (SINAPI DESONERADO; SEINFRA

Estima-se o valor total do contrato R$ 1.551.936,11 (um milhdo e quinhentos e cinquenta e um mil e novecentos e trinta e seis reais e
onze centavos) conforme detalhamento nas memérias de calculo e documentos anexos, valor j& incluindo o calculo de BDI conforme
Acérddo Numero 2622/2013, LEI Numero 13.161 de 31/08/2015.

VILI.
SEervicos.
Infraestrutura do Governo do Estado de Minas Gerais.
DESONERADO).
1. Valor total do contrato:
Vil

DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO

Solugdes

Vantagens (pontos fortes)

Desvantagens (riscos, limitagdes,
problemas)

Solugéo 1
Recapeamento em CBUQ

Alta durabilidade, indicado para vias
de transito médio/alto, recapeamento
definitivo, indicado para vias
consolidadas

Método execucdo refinado, maior
custo de obtengéo, impermeavel.

Solugao 2
Recapeamento em PMF

Facilidade de execugédo, menor custo
de obtencgéo, indicado para vias de
trénsito local

média durabilidade, aderéncia
limitada,
impermeavel

Solugéo 3
Recapeamento em TSD

Facilidade de execugédo, menor custo
de obtengéo, base em cascalho,
indicado para vias de trénsito local

Manutengéo periddica, disponibilidade
de jazidas de cascalho licenciadas,
disténcia de transporte, média

durabilidade

A contratagdo compreende o projeto d¢ RECAPEAMENTO EM CBUQ AV PRIMEIRO DE MAIO E RUA MONTES CLAROS NO
MUNICIPIO DE IBIAI-MG abrangendo os seguintes aspectos:
1. Descrigdo detalhada dos servigos:

Recapeamento asfaltico com CBUQ: sera feita a pintura de ligagao, que consiste na aplicagdo de um ligante asfaltico sobre a superficie
da camada granular imprimada, nesse caso, a via que recebera o revestimento asfaltico do tipo CBUQ. A camada final de revestimento
deverd ter espessura de 3,0 cm conforme projeto.

O projeto sera concebido de modo a atender aos padrdes estéticos e normativos vigentes, considerando as demandas especificas do
local, contemplando todas as etapas desde a preparagéo até a concluséo da obra.

2. Elementos Produzidos/Contratados/Executados:
Serdo detalhados todos os elementos a serem produzidos, contratados ou executados para que a execugdo atenda aos requisitos
estabelecidos pela Administragéo.

3. Solugdo que representa o menor dispéndio:

A solugéo foi escolhida com base na andlise do ciclo de vida do bem, considerando custos indiretos, despesas de manutengao,
utilizacao, reposicéo, depreciagdo e impacto ambiental.
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4. Justificativa da solu¢ao adotada no ETP:

A solugdo adotada, para o recapeamento asfaltico das vias, foi devidamente justificada com base no levantamento de mercado,
considerando aspectos de economicidade, eficacia, eficiéncia, padronizagéo e sustentabilidade.

5. Solugdes Descartadas com Justificativas:

Durante o processo de levantamento de mercado, as solugdes alternativas do PMF e do TSD foram descartadas:

Execucdo de recapeamento em PMF: Apesar do PMF apresentar menor custo inicial, verificou-se que ele possui menor
resisténcia e durabilidade quando comparado ao CBUQ. Além disso, sua aplicagdo demanda manutengao mais frequente ao longo do
tempo, 0 que pode elevar os custos operacionais e comprometer a eficiéncia do servigo.

Execucéo de recapeamento em TSD: O TSD, embora semelhante ao PMF em termos de caracteristicas, mostrou-se ainda
menos vantajoso. Possui vida Gtil mais curta, menor resisténcia ao desgaste provocado pelo trafego e pelas condices climaticas, e
demanda intervengdes mais regulares. Além disso, ndo € um método comumente utilizado na regido, o que dificulta a padronizacédo da
execucao e manutengéo.

Essas razdes técnicas justificam a opgdo em CBUQ por se tratar de um método que oferece maior durabilidade, resisténcia,
além de ser uma tecnologia amplamente utilizada e consolidada no pais.

Em resumo, o recapeamento asfaltico em CBUQ garantem qualidade, seguranga e maior vida Gtil ao pavimento, fatores
essenciais para a eficiéncia e durabilidade da obra. Por isso, 0 CBUQ foi a solugdo escolhida para 0 RECAPEAMENTO EM CBUQ AV
PRIMEIRO DE MAIO E RUA MONTES CLAROS NO MUNICIPIO DE IBIAI-MG.

6. Beneficios a serem alcangados:

A realizacdo desta obra ndo apenas atendera as demandas imediatas de infraestrutura, mas também contribuira significativamente para
o desenvolvimento socioecondmico da regido, fomentando o crescimento urbano de forma sustentavel e promovendo um ambiente
mais seguro e acessivel para todos os cidaddos. A busca pela transparéncia e eficiéncia norteou cada decis&o técnica e orgamentaria,
visando a concretizagdo de um projeto que atenda plenamente as necessidades e expectativas da populagéo local.

7. Necessidade de apresentacao de amostras ou protétipo:

N&o se identifica a necessidade de apresentagdo de amostras ou protdtipos antes da execugdo, uma vez que, serdo
elaborados projetos topograficos e Geométricos que possibilitam verificar a melhor maneira de atender as necessidades da
Administragao ou até mesmo poder prever e ou solucionar os problemas que podem surgir durante o processo construtivo.

8. Servigos existentes com carater continuado:

Né&o hé servigos existentes com carater continuado relacionados o projeto de recapeamento.

IX.  JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO (OU NAO) DA SOLUGAO

A presente solucdo, para o recapeamento ndo demanda parcelamento, sendo contratada de maneira global. A justificativa
para a nao divisibilidade da solugéo € apresentada da seguinte forma:

Anélise Técnica da Viabilidade do Parcelamento:
Apds andlise técnica, conclui-se que a divisibilidade do projeto de recapeamento asfaltico no municipio de Ibiai - MG, n&o é viavel, uma
vez que o projeto demanda a execugéo integrada de todas as etapas para garantir a eficacia do resultado final.

Analise Econémica da Viabilidade do Parcelamento:
Do ponto de vista econdmico, a contratagéo global se apresenta como a op¢do mais vantajosa, evitando custos adicionais e garantindo
a coeréncia na execucao do projeto.

Formato de Contratagao:
A contratagdo sera realizada de forma global, considerando a integralidade da execugdo do recapeamento asfaltico no
municipio de Ibiai, e assegurando a maxima eficiéncia e eficacia do objeto.

X. RESULTADOS PRETENDIDOS

O projeto de RECAPEAMENTO EM CBUQ AV PRIMEIRO DE MAIO E RUA MONTES CLAROS NO MUNICIPIO DE IBIAi-
MG, visa alcancar diversos resultados positivos e impactantes para a populagao e a infraestrutura local. Entre os resultados pretendidos
destacam-se:
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Melhoria na qualidade do trafego: Vias pavimentadas com CBUQ proporcionam uma superficie de rolamento mais uniforme,
resistente e duradoura, o que reduz vibragdes e impactos durante o trafego. Isso resulta em maior conforto para motoristas e
passageiros, além de menor desgaste nos veiculos.

Redug&o do tempo de viagem: A construgéo de pavimentos de alta performance, com maior capacidade de suportar cargas
e volumes de trafego, contribui para a fluidez do trafego, reduzindo o tempo de deslocamento e os congestionamentos em
vias urbanas.

Aumento da seguranga viaria: vias bem pavimentadas oferecem excelente aderéncia dos pneus ao pavimento, mesmo em
condigbes adversas, 0 que reduz o risco de derrapagens e acidentes. Além disso, a regularidade da superficie € a
possibilidade de aplicag&o de sinalizagao horizontal de alta qualidade promovem um ambiente viario mais seguro.
Valorizag&o imobiliaria: A pavimentagdo com CBUQ tende a aumentar a valorizagdo dos iméveis localizados ao longo das
vias beneficiadas, devido a melhoria na acessibilidade, estética urbana e infraestrutura local, atraindo novos moradores e
investidores.

Desenvolvimento econdmico: A implantag&o de infraestrutura vidria duravel favorece o transporte de pessoas e mercadorias,
fortalece o comércio local e incentiva novos empreendimentos. Isso estimula a economia do municipio e pode gerar empregos
diretos e indiretos.

Redug&o de custos de manutengdo: O CBUQ € conhecido por sua alta durabilidade e resisténcia ao desgaste causado pelo
trafego intenso e pelas condicdes climaticas. Isso reduz a frequéncia de intervengdes corretivas e gera economia para o
municipio em médio e longo prazos.

Melhoria na qualidade de vida: Uma infraestrutura viaria de qualidade é essencial para um ambiente urbano mais organizado,
limpo e seguro, promovendo maior bem-estar & populagdo. A melhoria das condigdes de trafego e mobilidade também eleva

0 padrao de vida dos moradores.

Esses resultados demonstram a relevancia da escolha pelo CBUQ para o recapeamento asfaltico de vias na sede do municipio de Ibiai
- MG, assegurando beneficios duradouros para a mobilidade urbana, a economia local e a qualidade de vida da populago.

PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAGAO

Para a plenitude da solug&o contratada, faz-se necesséria a adog&do de providéncias especificas, conforme descrito a seguir:

Adaptacoes em Espago Fisico e Elétrico:
o Né&o se vislumbram adaptagdes necessarias no espago fisico e elétrico.
Atualizagao de Infraestrutura Tecnolégica:
e N&o h& necessidade de atualizagio de infraestrutura tecnolégica para a execugao dos servigos.
Capacitagdo de Servidores:
e Né&o érequerida a capacitagdo de servidores para a gestao e fiscalizagdo do contrato, dado que a execugdo da obra

é de responsabilidade exclusiva da contratada.

IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS DE TRATAMENTO

Impactos ambientais sdo as alteragdes no ambiente causadas pelas agdes humanas. Os impactos ambientais podem ser
considerados positivos e negativos.

Os impactos negativos ocorrem quando as alteragdes causadas geram risco ao ser humano ou para 0s recursos naturais
encontrados no espago. Por outro lado, os impactos s&o considerados positivos quando as alteragdes resultam em melhorias ao

meio ambiente.

Apresente contratagdo visa gerar impactos ambientais positivos, uma vez que havera previsao da responsabilidade ambiental

da futura contratada, que todo o material e equipamento a ser fornecido devera considerar a composicdo, caracteristicas ou
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componentes sustentaveis, atendendo, dessa forma, o disposto na Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 01, de 19 de janeiro de 2010,
Capitulo Il artigo 5. °, I, I, lll e § 1°, exceto aqueles em que ndo se aplica a referida norma.

Os referidos servigos produzirdo residuos solidos, sendo tal fato comum em obras de engenharia realizadas em nossa regido.
Entretanto, é imperativo que estes residuos sejam armazenados e descartados adequadamente, a fim de evitar a contaminagédo do
solo e &guas superficiais e alteragao da paisagem, dentre outros impactos ambientais. Para tanto, recomenda-se as seguintes medidas:
a) Observar as determinagdes da Resolugao n® 307/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA), que estabelece
diretrizes, critérios e procedimentos para a gestéo dos residuos da construcéo civil.

b) Observar a Cartilha de Gerenciamento de Residuos Sélidos para Construgdo Civil elaborada pelo Grupo de Gerenciamento
de Residuos Sélidos da Construgéo Civil SINDUSCON.

c) Destinar adequadamente os residuos produzidos, devendo a contratada cumprir integraimente o que prevé a Cartilha de
Gerenciamento de Residuos Solidos para Construgdo Civil elaborada pelo Grupo de Gerenciamento de Residuos Solidos da
Construgéo Civil SINDUSCON.

d) Racionalizar o processo construtivo, por meio solugdes construtivas adequadas pautadas na redugdo da produgédo de
residuos.
e) A contratada devera, também, executar a atividade buscando sempre mitigar os impactos ambientais decorrentes da

construgao, devendo, para isso, dentre outras agdes:

f) Utilizar pecas metalicas, reutilizaveis e reciclaveis, sempre que necessario o escoramento de formas de estrutura em concreto.
9) Utilizar madeira ambientalmente certificada, sempre que o uso de tal material for necessario em elementos como suporte da
cobertura, esquadrias, portas, dentre outros;

h) Destinar adequadamente os efluentes produzidos durante a construgéo da obra.

i Adotar praticas sustentaveis, como as previstas no art. 4° do Decreto 7.746,

especialmente:

—_— —
T = =

(i) Preferéncia para materiais, tecnologias € matérias-primas de origem local.
(i) Maior eficiéncia na utilizagio de recursos naturais como, &gua e energia.
(iii) Maior vida util e menor custo de manutengdo do bem e da obra.

A contratada devera priorizar o emprego de méao de obra local, contribuindo, assim, com a gerag&o de emprego e renda por
meio do desenvolvimento sustentavel.

Os geradores de residuos da construgdo civil devem ter como objetivo prioritario a ndo geracdo de residuos e,
secundariamente, a redugdo, a reutilizagdo, a reciclagem, o tratamento dos residuos sélidos e a disposi¢do final ambientalmente
adequada dos rejeitos.

+ Os pequenos geradores devem seguir as diretrizes técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestdo de Residuos da
Construgao Civil, elaborado pelos municipios e pelo Distrito Federal, em conformidade com os critérios técnicos do sistema de limpeza
urbana local.

+ Os grandes geradores deverdo elaborar e implementar Plano de Gerenciamento de Residuos da Constru¢do Civil préprio, a ser
apresentado ao érgao competente, estabelecendo os procedimentos necessarios para a caracterizagdo, triagem, acondicionamento,
transporte e destinagdo ambientalmente adequados dos residuos.

+ Os residuos ndo poderéo ser dispostos em aterros de residuos domiciliares, areas de “bota fora”, encostas, corpos d'agua, lotes
vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas. Ao contrario, deveréo ser destinados de acordo com os seguintes
procedimentos:

. Classe A: deverao ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de residuos Classe A de reservagdo
de material para usos futuros;

Il. Classe B: deverdo ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a
permitir a sua utilizagao ou reciclagem futura;

[II. Classe C: deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;
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IV. Classe D: deverao ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

+ O Projeto de Gerenciamento de Residuo de Construgdo Civil - PGRCC, nas condigbes determinadas pela Resolugdo CONAMA n°
307, de 05/07/2002, devera ser estruturado em conformidade com o modelo especificado pelos 6rgdos competentes.

+ Os contratos de obras e servigos de engenharia deveréo exigir o fiel cumprimento do PGRCC, sob pena de multa, estabelecendo,
para efeitos de fiscalizagdo, que todos os residuos removidos deverdo estar acompanhados de Controle de Transporte de Residuos,
em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas — ABNT disponibilizando campo especifico na planilha de
composigao dos custos.

A Contratada devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgéo civil
estabelecidos na Lei n° 12.305, de 2010 — Politica Nacional de Residuos Sélidos, artigos 3° e 10° da Resolugéo n° 307, de 05/07/2002,
do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, e Instrugéo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010.

A Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, em seu art. 3°, § 2°, determina que “As embalagens de tintas usadas na
construcdo civil serdo submetidas a sistema de logistica reversa, conforme requisitos da Lei n° 12.305/2010, que contemple a
destinagdo ambientalmente adequados dos residuos de tintas presentes nas embalagens. (Redagdo dada pela Resolugdo n°
469/2015).”

O destinador final dos residuos da construcao civil deve estar registrado e regular no CTF-Ibama, de sorte que as disposicdes
especificas deste Guia sobre CTF/APP também devem ser seguidas. Vide (Categoria: Servigos de Utilidade; Cédigo: 17-65; Descrigao:
Construg&o civil. Disposicao de residuos especiais: Lei n° 12.305/2010: art. 13, I, “h”)

A pessoa juridica que executa a atividade de gerenciamento de residuos sélidos ndo perigosos e de gerenciamento de
residuos sélidos perigosos (na geragdo, operagao, transporte, armazenamento e destinagao final) também deve estar registrada e
regular no Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental (CTF/AIDA). Essa mesma pessoa juridica deve
possuir um responsavel técnico também inscrito no CTF/AIDA, nos termos da Lei n°® 6.938, de 1981 e Anexo | e Il da Instru¢do Normativa
IBAMA n° 10, de 27/05/2013. Sendo assim, as disposicdes especificas deste Guia sobre CTF/AIDA também devem ser seguidas.

A Contratada devera, ainda, respeitar as Normas Brasileiras (NBR) publicadas pela ABNT sobre residuos solidos.

As obrigacdes da Contratante e da Contratada serdo, posteriormente, integralmente previstas no Projeto Basico da
contratag@o.

. DECLARAGAO DE VIABILIDADE DA CONTRATAGAO

A Secretaria Municipal de Obras, nao possui em seu quadro servidores e profissionais habilitados em quantitativo suficiente
para a execugdo da obra pretendida, de modo que, para suprir tal necessidade, torna-se imprescindivel a contratagdo de empresa para
execugao do objeto, tendo em vista a necessidade do recapeamento, para os fins dispostos neste Estudo Técnico.

Os estudos técnicos preliminares evidenciaram que a contratagdo da solugdo mostra-se possivel e necessaria tanto
tecnicamente quanto econdmica.

Diante do exposto, declara-se ser viavel a contratagéo pretendida.

DE FISCALIZAGAO DO PREPOSTO
Indica-se como gestor do contrato o sr. Geraldo Leite da Silva e como fiscal do contrato, o sr. Arenilson Vieira Evangelista.
A Contratada designara formalmente, no prazo maximo de 05 (cinco) dias ap6s a formalizagdo do contrato, o preposto da empresa,
indicando no instrumento os poderes e deveres em relagdo a execucdo do objeto contratado.
A Contratada devera manter preposto da empresa a disposigao dos contratantes durante toda a vigéncia do contrato, no modo “online”,
e quando solicitado, presencial.
Quando for solicitada a presenga do preposto, este devera comparecer na sede do municipio no prazo maximo de 03 (irés) dias Uteis;
A Contratante poderé recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a manutengédo do preposto da empresa, hipdtese em que a
Contratada designara outro para o exercicio da atividade.
As comunicagdes entre 0 6rgao ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade,
admitindo-se o0 uso de mensagem eletrénica por e-mail, para esse fim.
0 drgao ou entidade podera convocar o preposto da empresa para adogéo de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.
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INDICAGAO DA MODALIDADE DE CONTRATAGAO

Tendo em vista que o objeto da contratagéo é obra, sugere-se a realiza¢éo da licitagdo na modalidade Concorréncia, na
forma eletronica, conforme prevé o art. 17, §2° da Lei n° 14.133/2021, o qual estabelece a adogéo preferencial do formato eletrénico

nos processos licitatérios.

Adota-se como critério de julgamento 0 menor prego total, nos termos do inciso XXXVIII do art. 6°, que define a concorréncia
como modalidade aplicavel a contratagdo de obras e servigos de engenharia comuns ou especiais, e do art. 29, que dispde sobre a

aplicac&o do rito procedimental comum.

A opcdo pela Concorréncia Eletronica se justifica pelo enquadramento do objeto como obra e pela busca de maior
competitividade, economicidade e transparéncia no processo licitatorio, atendendo aos principios previstos no art. 5° da Lei n°
14.133/2021.

Fundamentagéo legal:

e Art. 6° inciso XXXVIII:
“Concorréncia: modalidade de licitagdo para contratagdo de bens e servigcos especiais e de obras e servigos
comuns e especiais de engenharia, cujo critério de julgamento podera ser: a) menor prego; (...)"

Art. 17, §2°;
“A licitagdo sera realizada preferencialmente sob a forma eletronica, admitida, nos casos previstos em
regulamento, a forma presencial.”

Art. 29:

“A concorréncia e 0 pregdo seguem o rito procedimental comum a que se refere o art. 17 desta Lei, adotando-
se 0 pregdo sempre que o objeto possuir padrdes de desempenho e qualidade que possam ser objetivamente
definidos pelo edital, por meio de especificagdes usuais de mercado.”

ORDEM DAS FASES DA LICITAGAO

Da invers&o de fases a opgéo pela realizagdo da habilitagdo como fase antecedente a disputa de lances encontra amparo
legal no §1° do art. 17 da Lei n°® 14.133/2021, que expressamente admite essa inversédo, desde que por conveniéncia da Administragéo
Publica. No presente caso, a Administragdo optou por essa sistematica por razdes de ordem técnica, seguranga juridica e racionalizagéo

do procedimento.

A contratagdo em questdo envolve servigos de engenharia, com exigéncia de comprovagao de capacidade técnica por meio
de atestados de execugdo, registro em entidade de classe, responsavel técnico qualificado e outras documentagdes técnicas

especificas. A analise dessa documentag¢&o demanda tempo e rigor por parte da Comisséo de Licitagio.

Caso a habilitagdo fosse deixada para o final, haveria risco de que licitantes classificados com melhor prego fossem
posteriormente inabilitados, forgando a repeticdo da analise e atrasando indevidamente o procedimento. Assim, ao optar por habilitar
previamente os interessados, garante-se que somente empresas aptas técnica, juridica e economicamente participardo da fase

competitiva, resguardando a eficiéncia e a efetividade da licitag&o.

Além disso, essa sistematica:
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+ Evita frustragdes contratuais com a sele¢éo de empresas desprovidas de regularidade ou capacidade técnica;

+ Minimiza a litigiosidade ao concentrar eventuais contestagdes documentais antes da fase mais sensivel do certame (disputa

de lances);

+ Confere maior seguranca juridica ao procedimento, ao garantir que a proposta vencedora venha de licitante ja considerado

habilitado;

+ Aprimora o controle publico, pois permite que o julgamento da proposta ocorra com base em concorréncia entre licitantes

efetivamente aptos, evitando disputas artificiais de pregos.

Assim, dessa forma, a Concorréncia na forma eletronica, com a habilitagdo antecedendo a fase de lances revela-se a

modalidade mais adequada e vantajosa a Administragdo Publica, garantindo ampla participagdo, seguranca juridica, transparéncia,

isonomia entre os licitantes e observancia dos principios que regem as contratagdes publicas.

XVIL. GERENCIAMENTO DE RISCOS

Assim como toda contratagdo, vislumbram-se alguns riscos em curso na presente contratagdo. Nao se incluem, neste mapa

de riscos, aqueles voltados a gestdo do contrato e execugdo dos servigos, mas apenas 0s que tangiam o processo que permeia até a

formalizacéo da contratagéo.

Entende-se por agao preventiva, agdes a serem tomadas, com base no desenho do mapa de riscos, de forma a prevenir a

ocorréncia dos riscos. Agdes de contingéncia, no entanto, sdo agdes a serem tomadas na ocasido dos danos comegarem a ocorrer

com a materializag&o dos riscos previstos.

Elaboragéo do planejamento da contrata¢&o consultando solugdes similares em
outros drgaos.

Risco \ Risco: Atraso ou suspensdo no processo licitatorio em face de impugnagdes.
01 | probabilidade: Alta
\ Impacto: Médio
\ Dano 1: Atraso na contratagdo
\ Id Acao Preventiva Responsavel
| Equipe de

Planejamento da
Contratagdo e Agente
de Contratacédo

Definigéo dos critérios de selegdo de fornecedores com respaldo na jurisprudéncia
dos 6rgéos de controle.

Equipe de
Planejamento da
Contratagdo e Agente
de Contratacéo

3 | Verificagdo do teor de impugnagdes e recursos em contragdes similares.

Equipe de
Planejamento da
Contratagdo e Agente
de Contratacédo

4 | Estrita observancia as recomendagdes da area juridica do 6rgao/entidade.

Equipe de
Planejamento da
Contratagdo e Agente
de Contratacéo

Id Acdo de Contingéncia

Responsavel
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1 Alocacéo integral da Equipe de Planejamento da Contrata¢&o na resposta e mitigagéo | Agente de

das causas que originaram a suspensé&o do processo licitatério. Contratagéo
2 | Mitigagao e eliminag&o das causas que obstruem o processo licitatorio. Agente deN
Contratagéo
Risco \ Risco: Especificagao Insuficiente para os servigos
02 | probabilidade: Baixa
 Impacto: Alta
\ Dano 1: Servicos sendo prestados de forma que néo abrange todas as exigéncias do projeto.
Id Acéo Preventiva Responsavel

Reviséo de cada clausula de obrigagdes da contratada e forma de prestagao do servigo

1 o s
comparando com contratacdes similares histdricas.

Assessoria Juridica

Id Acdo de Contingéncia Responsavel

Estudar o grau de insuficiéncia e refletir sobre a vantajosidade na resciséo contratual e

L Assessoria Juridica
abertura de novo processo licitatério.

< o RISCO 01
- -
e <
<l
14
o
o
3

<
s
= =
<
a
=1
@
2 =
=) =z RISCO 02
o
o o

BAIXA MEDIA ALTA
GRAVIDADE /IMPACTO

DA ANALISE DE RISCOS VOLTADOS A GESTAO DOS CONTRATOS
Gerenciamento de riscos se refere ao processo para identificar, avaliar, administrar e controlar potenciais eventos ou situagdes, para
fornecer razoavel certeza quanto ao alcance dos objetivos da Administragéo Publica.

ESCALA DE IMPACTO
ESCALA DE RISCOS DESCRICAO NIVEL
MUITO BAIXA Impacto insignificante nos objetivos 1
BAIXA Impacto minimo nos objetivos 2
MEDIA Impacto mediano nos objetivos, como possibilidade de recuperacéo 3
ALTA Impacto significante nos objetivos, como possibilidade remota de recuperagio 4
RISCOS ASSOCIADOS A SELECAO DO FORNECEDOR ALTA | MEDIA | BAIXA | MUITO BAIXA
Definigdo superestimada dos valores licitados para contratagao X
SErvicos.
Auséncia de interessados na licitagdo (licitagdo deserta). X

Pagina 38 de 56



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIA{
PRACA 31 DE MARCO N° 555 — CENTRO — IBIAI/MG — CEP: 39350-000
CNPJ:16.899.700/0001-08

Valores licitados superiores/inferiores aos estimados para a

contratagé@o do bem ou servigo.

Auséncia de garantia da privacidade de dados.

MITIGAGAO DOS RISCOS

RISCOS ASSOCIADOS A SELEGAO DO
FORNECEDOR

MITIGAGAO

Definigdo superestimada dos valores licitados
para contratag@o dos servigos.

Realizag&o pesquisa de pregos com base em referéncias como
SINAPI E SETOP

Auséncia de interessados na licitagao (licitagéo
deserta).

Ampla divulgag&o do certame, no Diario Oficial do Estado de
Minas Gerais, Jornal Hoje em Dia, no quadro de avisos da
Prefeitura e no site Oficial do Municipio.

Valores licitados superiores/inferiores aos
estimados para a contratagao do bem ou servigo.

Néo aceitar valores acima do preco de referéncia estimado e
efetuar analise quanto a possiveis valores inexequiveis ou jogo de
planilha.

Auséncia de garantia da privacidade de dados.

Aplicagdo das Leis 12.527/2011 e 13.709/2019

RISCOS ASSOCIADOS A GESTAO CONTRATUAL

ALTA | MEDIA | BAIXA | MUITO BAIXA

Inobservancia dos procedimentos formais previstos no contrato. X

Baixa qualificagdo técnica dos profissionais da empresa para

execucao do contrato.

X

Execugao indevida do servigo.

Atraso na entrega da solugéo.

Rescisao contratual.

Vazamento de dados e informagdes pelos funcionarios da

contratada.

Indisponibilidade do preposto da contratada.

Qualidade do servigo ndo atinge a expectativa da contratante.

X|X| X [X|X]|X

RISCOS ASSOCIADOS A GESTAO
CONTRATUAL

MITIGAGAO

Inobservancia dos procedimentos formais
previstos no contrato.

Indicagéo de gestor e fiscal(is) do contrato, devidamente
capacitado(s) e de penalizagdo pelo descumprimento de clausulas
contratuais.

Baixa qualificagéo técnica dos profissionais da
empresa para execugao do contrato.

Indicagéo de gestor e fiscal(is) do contrato, devidamente
capacitado(s) e de penaliza¢do pelo descumprimento de clausulas
contratuais.

Execugao indevida do servigo.

Indicagéo de gestor e fiscal(is) do contrato, devidamente
capacitado(s) e de penaliza¢do pelo descumprimento de clausulas
contratuais.

Atraso na entrega da solugao.

Indicagéo de gestor e fiscal(is) do contrato, devidamente
capacitado(s) e de penaliza¢do pelo descumprimento de clausulas
contratuais.

Rescisao contratual.

Indicagéo de penalidades em caso de rescisdo contratual que a
Contratada tenha dado motivo.

Vazamento de dados e informagdes pelos
funcionarios da contratada.

Aplicagdo das Leis 12.527/2011 e 13.709/2019

Indisponibilidade do preposto da contratada.

Exigéncia expressa no edital e minuta de contrato de que a
Contratada devera disponibilizar preposto para representa-la e
indicac&o de penalidades em caso de descumprimento.

Qualidade dos servigos nao atinge a expectativa
da contratante.

Indicagéo de gestor e fiscal(is) do contrato, devidamente
capacitado(s) e acompanhamento dos servidores envolvidos na
execugao dos servigos, além de indicagéo de penalidades em
caso de descumprimento do contrato.

RISCOS ASSQCIADOS'A GERAGAO DE
RESIDUOS SOLIDOS

MITIGAGAO
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Acumulo de material proveniente da obra, como | Limpeza semanal por parte do municipio/Contratante, de forma a
descartes, cortes e bota-fora. evitar qualquer acumulo que possa vir a causa transtorno.

A Administragdo devera implementar, manter, monitorar e revisar o processo de gest&o de riscos, compativel com sua

missao e seus objetivos estratégicos.

As avaliagdes de risco deverdo ser acompanhadas pelo Controle interno e fiscalizag&o, gerando um conjunto de regras,
procedimentos, diretrizes, protocolos, rotinas de sistemas informatizados, conferéncias e tramites de documentos e informagdes,
entre outros, operacionalizados de forma integrada pela diregao e pelo corpo de servidores, destinados a enfrentar os riscos e

fornecer seguranga razoavel na execugao dos servigos.

Ibiai - MG, 26 de fevereiro de 2026

Engenheiro Civil responsavel pelo projeto:

Lwan Matheus Costa Souza
CREA: 255.542/D
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OBS.: O MEMORIAL DESCRITIVO, A PLANILHA ORGAMENTARIA, O CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO, O BDI, E 0S
DEMAIS PROJETOS, SERAO DISPONIBILIZADOS AOS LICITANTES NO PNCP (PLATAFORMA LICITAR DIGITAL), BEM
COMO NO PORTAL DO MUNICIPIO NA INTERNET, EM FORMA DE ANEXO AO EDITAL E EM ARQUIVO QUE
POSSIBILITE A SUA ADEQUADA VISUALIZACAO.
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ANEXO I

MINUTA DE TERMO DE CONTRATO

CONCORRENCIA N° 003/2026

PROCESSO LICITATORIO N° 028/2026.
CONTRATO ADMINISTRATIVO N° ........ ..., QUE FAZEM ENTRE SI O
MUNICIPIO DE IBIA/MG, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL ) T E

O MUNICIPIO DE IBIAI, pessoa juridica de direito pablico interno, inscrito no CNPJ sob o n 16.899.700/0001-08 com sede na Praca 31 de
Margo, n° 555, centro, cidade de Ibiai - MG, neste ato representado pela Prefeita a Sra Maurina Fonseca Mota de Matos, brasileira, casado,
inscrito no CPF n°® 520.067.276-72 RG n° n° M-2928392, CPF, residente e domiciliado na Rua Inécio do Couto Moreno, n° 252, Bairro Alto
Sao Jodo, nesta cidade de Ibiai-MG, doravante denominado CONTRATANTE, € 0(@) ....c.overvvrcrnieirennnens Jnscrito(a) no CNPJ/MF sob
0 N% e , sediado(@) Na......c.cccereverrreiriennn. , doravante designado CONTRATADO, neste ato representado(a)
010 (TN (nome e fungdo no contratado), conforme atos constitutivos da empresa, tendo em vista o que consta no
Processo n° ......ccceovvreninnnns e em observancia as disposicdes da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, e demais legislagéo
aplicavel, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Concorréncia Eletronica n. ............. Lo, , mediante as
clausulas e condi¢des a seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO (art. 92, I e Il)

1.1 0 objeto do presente instrumento é a CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO
DE RECAPEAMENTO EM CBUQ AV PRIMEIRO DE MAIO E RUA MONTES CLAROS NO MUNICIPIO DE IBIAI-MG.

1.1 Objeto da contratagao:

ITEM ESPECIFICAGAO CATSER UNIDADE QUANTIDADE VALOR VALOR
DE UNITARIO TOTAL
MEDIDA
1
2

1.2 Vinculam esta contratagéo, independentemente de transcri¢éo:
1.2.1 O Termo de Referéncia;
1.2.2 O Edital da Licitag&o;
1.2.3 A Proposta do contratado;
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1.2.4 Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.3 O regime de execucao é o de empreitada por preco unitario, conforme definido no Termo de Referéncia e Estudo Técnico
Preliminar

CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGAGA

2.1 O prazo de vigéncia da contratagdo é de 12 (doze) meses contado a partir do primeiro dia Util subsequente a data de
divulgacéo no PNCP.
2.2 Por se tratar de contratagdo cuja concluséo é por escopo predefinido, o prazo de vigéncia seré automaticamente prorrogado

no caso do objeto ndo seja concluido no periodo firmado no contrato.

2.3 Quando a néo concluséo decorrer de culpa do contratado:

| - o contratado sera constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas san¢des administrativas;
Il - a Administragdo podera optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas em lei para a
continuidade da execugéo contratual.

2.4 O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto n&o for
concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa do contratado, previstas neste
instrumento.

2.5 O contrato nédo podera ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sangdes de declaragéo de inidoneidade
ou impedimento de licitar e contratar com poder publico, observadas as abrangéncias de aplicagao.

CLAUSULA TERCEIRA - MODELOS DE EXECUGAO E GESTAO CONTRATUAIS (art. 92, 1V, VIl e XVIIl)

3.1 O regime de execug&o contratual, os modelos de gestéo e de execugéo, assim como os prazos e condigdes de conclusao,
entrega, observacao e recebimento do objeto constam no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATAGAO

4.1 A subcontratagéo de partes do objeto seréd permitida, desde que solicitada previamente pela contratada e autorizada pelo
Municipio, conforme art. 122 da Lei n°® 14.133/2021.

42 A autorizagéo dependera de analise da Administragdo quanto a:

d)  compatibilidade da atividade a ser subcontratada com o objeto principal;
e) capacidade técnica e regularidade da empresa subcontratada;
f)  manutencdo das condigdes que justificaram a contratagdo da licitante vencedora.
4.3 N&o sera admitida, em nenhuma hipotese:
d) asubcontratacéo integral do objeto;
e) a subcontratagdo de atividades consideradas essenciais para a execugéo (quando assim definidas no Termo de
Referéncia ou Estudo Técnico Preliminar);
f)  subcontratacdo que reduza a qualidade, desempenho ou seguranga na execugéo dos servigos.

4.4 A contratada permanecera totalmente responsavel perante o Municipio pela execugao contratual, incluindo falhas ou
danos causados por terceiros subcontratados.
4.5 A subcontratacdo realizada sem autorizagdo prévia do Municipio serd considerada irregular e podera resultar em

aplicagdo de penalidades, glosa de valores e, quando cabivel, resciséo contratual.

CLAUSULA QUINTA - PREGO(art. 92, V)

5.1 O valor total da contratagdo é de RS.......... (cern)

5.2 No valor acima esto incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da execugao do objeto, inclusive
tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragao, frete,
seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagao.
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CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

6.1 O prazo para pagamento ao contratado e demais condicbes a ele referentes encontram-se definidos no Termo de
Referéncia, anexo a este Contrato.

CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.1 Os pregos inicialmente contratados s&o fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do orgamento estimado.

7.1.1 O orgamento estimado pela Administragao baseou-se nas planilhas referenciais [elaboradas com base no SINAPI) do més
de setembro do ano de 2025]

7.2 Apbs o interregno de um ano, e mediante pedido do contratado, os pregos iniciais poderéo ser reajustados, mediante a
aplicagéo, pelo contratante, do indice IPCA, exclusivamente para as obriga¢des iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da
anualidade.

7.3 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos financeiros do
Ultimo reajuste.

74 No caso de atraso ou n&o divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagara ao contratado a importancia
calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenga correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s)
definitivo(s).

7.4.1 Fica o Contratado obrigado a apresentar memdria de célculo referente ao reajustamento de pregos do valor remanescente,
sempre que este ocorrer.

7.5 Nas aferi¢des finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

7.6 Caso ofs) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma ndo possa(m) mais
ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em substitui¢&o, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislagdo entdo em vigor.

7.7 Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do
prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.8 O reajuste sera realizado por apostilamento.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, Xl e XIV)

8.1 Séo obrigacdes do Contratante:

8.2 Exigir o cumprimento de todas as obriga¢des assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;

8.3 Receber o objeto no prazo e condicbes estabelecidas no Termo de Referéncia;

8.4 Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeigdes, falhas ou irregularidades constatadas no curso

da execugdo dos servicos, fixando prazo para a sua correc¢ao, certificando-se de que as solugdes por ele propostas sejam as mais
adequadas.

8.5 Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorregdes verificadas no objeto fornecido, para que seja por
ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;

8.6 Acompanhar e fiscalizar a execugéo do contrato e o cumprimento das obrigagdes pelo Contratado;

8.7 Comunicar a empresa para emisséo de Nota Fiscal no que se refere & parcela incontroversa da execugao do objeto, para
efeito de liquidagdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensé&o, qualidade e
quantidade, conforme o art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021;

8.8 Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente & execugdo do objeto, no prazo, forma e condigdes
estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;

8.9 Aplicar ao Contratado as san¢des previstas na lei e neste Contrato;
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8.10 Cientificar o 6rgdo de representagdo judicial do Municipio de Ibiai para adogdo das medidas cabiveis quando do
descumprimento de obrigagdes pelo Contratado;

8.11 Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagbes e reclamacdes relacionadas & execugéo do presente Contrato,
ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execugao
do ajuste.

8.11.1 A Administracéo teré o prazo de 20 dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a
prorrogagdo motivada, por igual periodo.

8.12 Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos pelo contratado no prazo
maximo de 15 dias

8.13 Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuragéo de descumprimento de
clausulas contratuais.

8.14 Comunicar o Contratado na hipétese de posterior alteragdo do projeto pelo Contratante, no caso do art. 93, §2°, da Lei n°
14.133, de 2021.

8.15 Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do contrato.
8.16 Realizar avaliages periodicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento.

8.17 Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentagdo como condigao indispensavel para o recebimento definitivo
de objeto, quando for o caso:

a) "asbuilt", elaborado pelo responsavel por sua execugao;

b)  comprovac&o das ligacbes definitivas de energia, agua, telefone e gas;

c) laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;

d) carta "habite-se", emitida pela prefeitura; e

e) certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao Cartério de Registro de Iméveis;

8.18 Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagdes técnicas, orcamentos, termos de recebimento,
contratos e aditamentos, relatérios de inspegdes técnicas apos o recebimento do servigo e notificagbes expedidas.

8.19 Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalagdes, apresentem condigbes adequadas ao
cumprimento, pelo Contratado, das normas de seguranca e saude no trabalho, quando o servico for executado em suas
dependéncias, ou em local por ela designado.

8.20 N&o responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados a execugéo
do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos
ou subordinados.

8.21 Previamente a expedi¢do da ordem de servico, verificar pendéncias, liberar areas ef/ou adotar providéncias cabiveis para a
regularidade do inicio da sua execug&o.

CLAUSULA NONA - OBRIGAGOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

9.1 O Contratado deve cumprir todas as obrigagdes constantes deste Contrato e de seus anexos, assumindo como exclusivamente
seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugdo do objeto, observando, ainda, as obrigacdes a seguir
dispostas:

9.2 Manter preposto aceito pela Administragdo no local do servigo para representa-lo na execugéo do contrato.

9.2.1 Aindicagéo ou a manutengao do preposto da empresa podera ser recusada pelo érgéo ou entidade, desde que devidamente
justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da atividade.
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9.3 Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, 1l) e prestar todo
esclarecimento ou informagao por eles solicitados;

9.4 Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com habilitagdo e conhecimento
adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia
deveré&o atender as recomendagdes de boa técnica e a legislagdo de regéncia;

9.5 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, 0s servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execugéo ou dos materiais empregados;

9.6 Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugéo do objeto, de acordo com o Cédigo de Defesa do
Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado & Administragao ou terceiros, ndo reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizagdo ou 0 acompanhamento da execugéo contratual pelo Contratante, que ficara autorizado a descontar
dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.7 Efetuar comunicag&o ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizagdo ou finalizagdo do servigo no
prazo estabelecido, para adogao de agdes de contingéncia cabiveis.

9.8 N&o contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade,
até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo unico, da Lei n°
14.133, de 2021;

9.9 Quando n&o for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF, o contratado
deveré entregar ao setor responsavel pela fiscalizagéo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestagéo dos servigos, 0s
seguintes documentos:

a) prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

(=2

certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uni&o;

()

o

Certiddo de Regularidade do FGTS - CRF; e

Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

)
)
) certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou sede do contratado;
)
e)

9.10 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengao, Dissidio Coletivo de Trabalho ou
equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as
demais previstas em legislagao especifica, cuja inadimpléncia néo transfere a responsabilidade ao Contratante;

9.11 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se
verifique no local dos servigos.

9.12 Prestar todo esclarecimento ou informag&o solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a
qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugao do empreendimento.

9.13 Paralisar, por determinagdo do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo com a boa
técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

9.14 Promover a guarda, manuteng&o e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a execugao do objeto,
durante a vigéncia do contrato.

9.15 Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as determinagbes dos
Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condi¢des de seguranca, higiene e disciplina.

9.16 Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovagao, quaisquer mudangas nos métodos executivos
que fujam &s especificacbes do memorial descritivo ou instrumento congénere.

9.17 Né&o permitir a utilizagio de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢&o de aprendiz para os maiores
de quatorze anos, nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
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9.18 Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas, todas as condigdes exigidas
para habilitagdo na licitagao;

9.19 Cumprir, durante todo o periodo de execugéo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia,
para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislagéo (art. 116);

9.20 Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicagdo
dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo Unico);

9.21 Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

9.22 Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto
aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementé-los, caso o previsto inicialmente em sua
proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do objeto da contratagédo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no
art. 124, 11, d, da Lei n® 14.133, de 2021;

9.23 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de &mbito federal, estadual ou municipal, as normas de seguranga do
Contratante;

9.24 Manter os empregados nos horérios predeterminados pelo Contratante.
9.25 Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

9.26 Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardo no 6rgéo para a execugéo
do servico.

9.27 Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.

9.28 Atender as solicitagbes do Contratante quanto & substituicdo dos empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalizagéo
do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigagdes relativas a execugéo do servigo, conforme descrito
nas especificagdes do objeto.

9.29 Instruir seus empregados quanto & necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.

9.30 Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a no executarem atividades
ndo abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar
desvio de fungao.

9.31 Instruir os seus empregados, quanto & prevengao de incéndios nas areas do Contratante.

9.32 Adotar as providéncias e precaugdes necessérias, inclusive consulta nos respectivos 6rgéos, se necessario for, a fim de
que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicag&o.

9.33 Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de atuacgéo previstas no Termo de
Referéncia, em plena validade.

9.34 Obter junto aos 6rgéos competentes, conforme o caso, as licengas necessérias e demais documentos e autorizagdes
exigiveis, na forma da legislacéo aplicavel.

9.35 Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as informagdes sobre 0 andamento
do empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de equipamentos, condigdes de trabalho, condigbes meteoroldgicas, servigos
executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizag&o e situagéo das atividades
em relagdo ao cronograma previsto.

9.36 Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas especificagdes, bem como
substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construgéo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data
de emiss&o do Termo de Recebimento Definitivo.

9.37 Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n°® 5.975, de 2006, de:

Pagina 47 de 56


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art116
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art116
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art124
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/decreto/d5975.htm#art11

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIA[
PRACA 31 DE MARCO N° 555 — CENTRO — IBIAI/MG — CEP: 39350-000
CNPJ:16.899.700/0001-08

a)  manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo 6rgéo
competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,;

b)  supress&o da vegetagéo natural, devidamente autorizada pelo érgéo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente -
SISNAMA;

c) florestas plantadas; e
d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgédo ambiental competente.

9.38 Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da execugéo contratual,
nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasi&o da respectiva medi¢ao, mediante
a apresentagao dos seguintes documentos, conforme o caso:

a) Copias autenticadas das notas fiscais de aquisi¢do dos produtos ou subprodutos florestais;

b)  Cdpia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos florestais junto ao
Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo
IBAMA, quando tal inscrig&o for obrigatéria, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo
17, inciso Il, da Lei n® 6.938, de 1981, e legislagdo correlata;

c)  Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n® 253, de 18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e
Instrugdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo
transporte e armazenamento exijam a emiss&o de tal licenga obrigatéria; e

9.38.1 Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugéo contratual tenham origem em Estado que
possua documento de controle proprio, o Contratado devera apresenta-lo, em complementacéo ao DOF, a fim de demonstrar a
regularidade do transporte e armazenamento nos limites do territorio estadual.

9.39 Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestéo dos residuos da construgéo civil estabelecidos na Resolugéo
n°® 307, de 05/07/2002, com as alteragbes posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§
2° e 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n® 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

9.39.1 O gerenciamento dos residuos originarios da contratacao devera obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos
do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da
Construgéo Civil apresentado ao érgdo competente, conforme o caso.

9.39.2 Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o Contratado devera providenciar
a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da construgao civil originarios da contratacéo, obedecendo, no que couber,
aos seguintes procedimentos:

9.39.2.1 residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deveréo ser reutilizados ou reciclados na forma
de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de preservagdo de material para usos futuros.

9.39.2.2 residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a
areas de armazenamento temporério, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagéo ou reciclagem futura.

9.39.2.3 residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagbes economicamente vidveis
que permitam a sua reciclagem/recuperacao): deveréo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com
as normas técnicas especificas.

9.39.2.4  residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais & saude): deveréo ser armazenados, transportados,
reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

9.39.3 Em nenhuma hipétese o Contratado poderé dispor os residuos originarios da contratagdo em aterros de residuos
solidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d'agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao
licenciadas.
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9.394 Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da
Construgéo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construg&o Civil, conforme o caso, o Contratado comprovara,
sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em
conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115
e 15.116, de 2004.

9.40 Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

9.40.1 Qualquer instalago, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a
atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva, utilizado na execugéo contratual, deveré respeitar os limites maximos de emissao de
poluentes admitidos na Resolucdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, € legislagio correlata, de acordo com o poluente e o tipo de
fonte.

9.40.2 Na execucéo contratual, conforme o caso, a emisséo de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis considerados
aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associagdo
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da
Associagéo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislag&o correlata.

9.41 Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, deverdo ser utilizados, na execugéo
contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relagéo
aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formacé&o de pregos os custos correspondentes.

9.42 Responder por qualquer acidente de trabalho na execugao dos servicos, por uso indevido de patentes registradas em nome
de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorregdes dos servicos ou dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de
terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto ao servigo de engenharia.

9.43 Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagéo e sob suas custas, os testes,
ensaios, exames e provas que lhe caibam necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servigos e equipamentos a serem
aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas especificages.

9.44 Providenciar, conforme o caso, as ligagbes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua, esgoto, gas, energia elétrica,
telefone etc.), bem como atuar junto aos 6rgdos federais, estaduais e municipais e concessionarias de servigcos publicos para a
obtencéo de licengas e regularizacio dos servigos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operagéo efc.).

9.45 Cumprir as demais obrigacoes dispostas no Memorial Descritivo, Planilhas Or¢camentarias e demais projetos que vinculam
a presente contratagdo, independentemente de sua transcrigao, inclusive as de sustentabilidade disposta no subitem XII do Estudo
Técnico Preliminar.

CLAUSULA DECIMA - GARANTIA DE EXECUGAO (art. 92, XIl)

10.1 O contratado apresentara, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do contratante,
contado da assinatura do contrato, comprovante de prestagao de garantia, podendo optar por caugdo em dinheiro ou titulos da divida
publica ou, ainda, pela fianga bancaria, em valor correspondente a correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

10.2 Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apélice devera ter validade durante a vigéncia do contrato e por mais 90
(noventa) dias ap6s término deste prazo de vigéncia, permanecendo em vigor mesmo que o contratado ndo pague o prémio nas
datas convencionadas.

10.3 A apdlice do seguro garantia devera acompanhar as modificagdes referentes a vigéncia do contrato principal mediante a
emissao do respectivo endosso pela seguradora.

10.4 Sera permitida a substituicdo da apodlice de seguro-garantia na data de renovagao ou de aniversario, desde que mantidas
as condigdes e coberturas da apélice vigente € nenhum periodo fique descoberto, ressalvado o disposto no item 10.5 deste contrato.
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10.5 Na hipétese de suspenséo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administrag&o, o contratado ficara desobrigado de
renovar a garantia ou de endossar a apélice de seguro até a ordem de reinicio da execugdo ou o adimplemento pela Administragéo.

10.6 A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

10.6.1 prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais obrigagdes nele
previstas;

10.6.2 multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administragéo a contratada; e

10.6.3 obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas pelo

contratado, quando couber.
10.7 A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no item 10.6, observada a
legislagéo que rege a matéria.
10.8 A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor do contratante, em conta especifica na Caixa Econdmica Federal, com
correcdo monetaria.

10.9 Caso a opgéo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidagéo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores
econdmicos, conforme definido pelo Ministério competente.

10.10  No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera ser emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente
autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e devera constar expressa rentncia do fiador aos beneficios do artigo 827

do Cédigo Civil.

10.11  No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogagéo de sua vigéncia, a garantia devera ser ajustada ou renovada,
seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratacao.

10.12  Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigagéo, o Contratado obriga-se a
fazer a respectiva reposigao no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contados da data em que for notificada.

10.13 O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagéo que rege a matéria.

10.13.1 O emitente da garantia ofertada pelo contratado devera ser notificado pelo contratante quanto ao inicio de
processo administrativo para apuragao de descumprimento de clausulas contratuais (art. 137, § 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021).

10.13.2 Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apdlice, sua caracterizagao
e comunicacdo poderdo ocorrer fora desta vigéncia, néo caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que
respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de
abril de 2022.

10.14  Extinguir-se-4 a garantia com a restituicdo da apdlice, carta fian¢a ou autorizagio para a liberagdo de importancias
depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracio do contratante, mediante termo circunstanciado, de que o
contratado cumpriu todas as clausulas do contrato;

10.15 A garantia somente seré liberada ou restituida apds a fiel execugéo do contrato ou apds a sua extingdo por culpa exclusiva
da Administragéo e, quando em dinheiro, sera atualizada monetariamente.

10.16 O garantidor n&o é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante com o objetivo de apurar
prejuizos e/ou aplicar sang¢des a contratada.

10.17 O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no Edital e neste Contrato.

10.18 A garantia de execucéo é independente de eventual garantia do produto ou servigo prevista especificamente no Termo de
Referéncia.
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CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - INFRAGOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

111 Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o contratado que:

a)  der causa a inexecucdo parcial do contrato;

b)  der causa a inexecugéo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao funcionamento dos servigos
publicos ou ao interesse coletivo;

c) dercausa a inexecugéo total do contrato;

d)  ensejar o retardamento da execug&o ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;
e) apresentar documentagéo falsa ou prestar declaragéo falsa durante a execugao do contrato;

f)  praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;

g)  comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h)  praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

1.2 Serao aplicadas ao contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes sangoes:

i) Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecugao parcial do contrato, sempre que nao se justificar a imposigao de
penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei n® 14.133, de 2021);

i)  Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e “d” do subitem acima
deste Contrato, sempre que nao se justificar a imposicéo de penalidade mais grave (art. 156, § 4°, da Lei n® 14.133, de 2021);
i)  Declaragao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “¢”, “f", “g” e
“h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave
(art. 156, §5°, da Lei n® 14.133, de 2021).

iv)  Multa:

(1 Moratéria de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite

de 20 (vinte)dias;

(2) Moratoria de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso injustificado, até o

maéximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia do prazo fixado para apresentagdo, suplementagdo ou reposicéo da

garantia.
a. O atraso superior a 25 (vinte e cinco)dias autoriza a Administragdo a promover a extingdo do contrato por
descumprimento ou cumprimento irreqular de suas clausulas, conforme dispée o inciso | do art. 137 da Lein. 14.133, de
2021.

(3) Compensatoria, para as infracdes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem 11.1, de 5% a 10% do valor do

Contrato.

(4) Compensatoria, para a inexecugao total do contrato prevista na alinea “c” do subitem 11.1, de 5% a 10% do valor

do Contrato.

(5) Para infragéo descrita na alinea “b” do subitem 11.1, a multa sera de 5% a 10% do valor do Contrato.

(6) Para infragdes descritas na alinea “d” do subitem 11.1, a multa seré de 5% a 10% do valor do Contrato.

(7) Para a infrag&o descrita na alinea “a” do subitem 11.1, a multa sera de 5% av10% do valor do Contrato.

11.3 A aplicacdo das sangdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigagéo de reparagéo integral do
dano causado ao Contratante (art. 156, §9°, da Lei n® 14.133, de 2021)

1.4 Todas as sangdes previstas neste Contrato poderao ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7°, da Lei n®
14.133, de 2021).

11.4.1 Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado
da data de sua intimagéo (art. 157, da Lei n® 14.133, de 2021)
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11.4.2 Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido
pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca serd descontada da garantia prestada ou sera cobrada
judicialmente (art. 156, §8°, da Lei n® 14.133, de 2021).

11.4.3 Previamente ao encaminhamento a cobranga judicial, a multa poderé ser recolhida administrativamente no prazo
méximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicagéo enviada pela autoridade competente.

11.5 A aplicacdo das sangdes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o contraditorio e a ampla defesa ao
Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lein® 14.133, de 2021, para as penalidades
de impedimento de licitar e contratar e de declarag&o de inidoneidade para licitar ou contratar.

11.6 Na aplicacdo das sancdes seréo considerados (art. 156, §1°, da Lei n® 14.133, de 2021):

a) anatureza e a gravidade da infragdo cometida;

b)  as peculiaridades do caso concreto;

€)  as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d)  osdanos que dela provierem para o Contratante;

e) aimplantagdo ou o aperfeigopamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos érgdos de controle.

1.7 Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitagdes e contratos da
Administragdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n® 12.846,de 2013, serdo apurados e julgados
conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

11.8 A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar,
encobrir ou dissimular a préatica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para provocar confusao patrimonial, €, nesse caso, todos
os efeitos das sangdes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e sdcios com poderes de
administragao, & pessoa juridica sucessora ou & empresa do mesmo ramo com relagao de coligagéo ou controle, de fato ou de direito,
com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia (art.
160, da Lei n® 14.133, de 2021)

11.9 O Contratante devera, no prazo maximo de15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicagdo da sang&o, informar e
manter atualizados os dados relativos as sangdes por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas
Inidéneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no &mbito do Poder Executivo
Federal. (Art. 161, da Lei n° 14.133, de 2021)

11.10  As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar sdo passiveis de
reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

11.11  Os débitos do contratado para com a Administragdo contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizagdes, ndo
inscritos em divida ativa, poderéo ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido érgao decorrentes
deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com 0 mesmo 6rgéo ora contratante.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA EXTINGAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

12.1 O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigacdes de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo
estipulado para tanto.

12.2 Se as obrigagdes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até a concluséo do objeto, caso
em que devera a Administracdo providenciar a readequacg&o do cronograma fixado para o contrato.

12.3 Quando a ndo concluséo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

a) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sangdes administrativas; e
b) podera a Administracdo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas em lei para a
continuidade da execugao contratual.

12.4 O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigagdes nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum
dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n® 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditorio € a ampla defesa.
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12.4.1 Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.
12.4.2 A alteragdo social ou a modificagéo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara a extingdo se néo

restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12421 Se a operagdo implicar mudanga da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo aditivo para
alteragéo subjetiva.

12.5 O termo de exting&o, sempre que possivel, sera precedido:

12.5.1 Balango dos eventos contratuais j& cumpridos ou parcialmente cumpridos;
12.5.2 Relag&o dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
12.5.3 Indenizagdes e multas.

12.6 A extingéo do contrato ndo configura 6bice para o reconhecimento do desequilibrio econdmico-financeiro, hipétese em que
sera concedida indenizagdo por meio de termo indenizatério (art. 131, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021).

12.7 O contrato poderé ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgdo ou entidade contratante ou com agente publico que tenha desempenhado fungéo
na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.° 14.133, de 2021).

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DOTAGAO ORGAMENTARIA (art. 92, VIlI)

13.1 As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no Orgamento
Geral do Municipio deste exercicio, na dotagdo abaixo discriminada:

080115.451.0029.3023 Obras de Pavimentagdo/Calgamento de Via 449051000000 Obras e Instalagbes 17060000
TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIA 367

13.2 A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovagéo da Lei Or¢camentaria respectiva e
liberagdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS CASOS OMISSOS (art. 92, IIl)

14.1 Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposigdes contidas na Lei n° 14.133, de 2021, e demais
normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposicdes contidas na Lei n® 8.078, de 1990 — Cédigo de Defesa
do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - ALTERAGOES

15.1 Eventuais alteragBes contratuais reger-se-o pela disciplina dos arts. 124 e sequintes da Lei n® 14.133, de 2021.

15.2 O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, 0os acréscimos ou supressdes que se fizerem
necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.3 As alteragdes contratuais deveréo ser promovidas mediante celebragdo de termo aditivo, submetido a prévia aprovagéo da
consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipagéo de seus efeitos, hipétese em que a
formaliza¢&o do aditivo devera ocorrer no prazo méximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n® 14.133, de 2021).

15.4 Registros que néo caracterizam alteragao do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebragéo
de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n° 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - PUBLICAGAO

16.1 Incumbira ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP), na forma
prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial na Internet, em atenc&o aoart. 91, caput, da Lei n.°
14.133, de 2021, e ao art. 8°, §2° da Lein. 12.527, de 2011.
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CLAUSULA DECIMA SETIMA- FORO (art. 92, §1°)

171 Fica eleito o Foro da Comarca de Coragao de Jesus/MG para dirimir os litigios que decorrerem da execugéo deste Termo
de Contrato que néo puderem ser compostos pela conciliagéo, conforme art. 92, §1°, da Lei n® 14.133/21.

[Local], [dia] de [més] de [ano].

Representante legal do CONTRATANTE

Representante legal do CONTRATADO
TESTEMUNHAS:
1-

2-
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ANEXO IIl - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

CONCORRENCIA N° 003/2026
PROCESSO LICITATORIO N° 028/2026.

Ao Agente e Contratagoes.
Prezados(as) Senhores(as),

Pela presente, apresentamos nosso preco global CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA
EXECUCAO DE RECAPEAMENTO EM CBUQ AV PRIMEIRO DE MAIO E RUA MONTES CLAROS NO MUNICIPIO DE IBIAI-MG,
ao valor global de:

R$ ( ), para o LOTE 01.

Os servigos serdo executados de acordo com a descri¢do do Objeto constante do processo de licitagdo tangente ao Edital acima
referenciado.

Validade da Proposta:

Razao Social:
Enderego:
CNPJ:

Insc. Est.
E-mail.:

de de 2026.

Nome e Assinatura do Representante Legal.
Carimbo da empresa

OBS.: A proposta devera referir-se a todo o objeto especificado para o LOTE cotado, devendo, ainda, ser apresentada pelo
vencedor, e mediante convocacao pelo Agente de Contratagées, no prazo definido no edital, a(s) planilha(s) orgamentaria(s)
conforme apéndice ao anexo | deste edital, com a disposi¢do dos custos unitarios, observando-se que sera desclassificada
a proposta que apresente valores superiores aos indicados nas planilhas, inclusive quanto aos valores unitarios.
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AVISO DE PUBLICACAO DE EDITAL DE LICITAGAO

CONCORRENCIA N° 003/2026
PROCESSO LICITATORIO N° 028/2026

CONTRATANTE ,
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE IBIAI - MG

OBJETO

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUGCAO DE
RECAPEAMENTO DE VIAS EM CBUQ NA AV PRIMEIRO DE MAIO E RUA MONTES CLAROS NO
MUNICIPIO DE IBIAI-MG

VALOR TOTAL DA CONTRATAGAO:
R$ 1.554.503,96 (Um milhdo e quinhentos e cinquenta e quatro mil e quinhentos e trés reais e noventa e seis
centavos)

DATA DA SESSAO PUBLICA
Dia 16/03/2026 as 09n00min (horario de Brasilia)

CRITERIO DE JULGAMENTO:
MENOR LANCE POR LOTE

MODO DE DISPUTA:
Aberto

LOCAL
www.licitardigital.com.br

PBEFERENCIA ME/EPP/EQUIPARADAS
NAO

PUBLICADO NO QUADRO GERAL DE AVISOS DO MUNICIPIO
DE IBIAI EM: 26 DE FEVEREIRO DE 2026

José Pedro Rodrigues Margal
Agente de Contratagdo
Portaria n° 051 de 23 de janeiro de 2025
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