e PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAI
PRACA 31 DE MARCO N° 555 — CENTRO — IBIAI/MG — CEP: 39350-000

CNPJ:16.899.700/0001-08

PROCESSO 060/2025
CONCORRENCIA 02/2025

CONTRATANTE
Secretaria Municipal de Saude

OBJETO

CONTRA]'AQAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA
EXECUCAO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAGAO PREDIAL DO POSTO DE
SAUDE DO MUNICIPIO DE IBIAI-MG.

VALORTOTAL DA CONTRATAGAO:
R$ 1554.503,96 (Um milhdo e quinhentos e cinquenta e quatro mil e quinhentos e
trés reais e noventa e seis centavos)

DATA DA SESSAO PUBLICA
Dia 19/11/2025 as 08h30 (horario de Brasilia)

CRITERIO DE JULGAMENTO:
Menor Prego por Lote

MODO DE DISPUTA:
Aberto

PLATAFORMA:
Licitar Digital: www.licitardigitar.com.br

PBEFERENCIA ME/EPP/EQUIPARADAS
NAO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAI
PRACA 31 DE MARCO N° 555 — CENTRO — IBIAI/MG — CEP: 39350-000
CNPJ:16.899.700/0001-08

EDITAL

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 02/2025

(PROCESSO ADMINISTRATIVO N°060/2025)

Torna-se publico que o MUNICIPIO DE IBIAI, pessoa juridica de direito pablico interno, inscrito no CNPJ sob o n°
16.899.700/0001-08 com sede na Praga 31 de Margo, n° 555, centro, cidade de Ibiai - MG, isento de inscri¢do estadual, realizara licitagdo, na
modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021, Decreto Municipal n° 0220/2024,
de 25 de fevereiro de 2024 e demais legislacéo aplicavel e, ainda, de acordo com as condigdes estabelecidas neste Edital.

1. DO OBJETO
O objeto da presente licitagéo é a CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUGAO DE
OBRA DE REFORMA E AMPLIAGAO PREDIAL DO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IBIAI-MG, e seus anexos.

1.1. A licitag8o sera dividida em lotes, conforme tabela constante do Projeto Basico/Termo de Referéncia, facultando-se ao
licitante a participagdo em quantos lotes forem de seu interesse.

2, DA PARTICIPAGAO NA LICITAGAO

2.1. Poderéo participar desta licitagdo pessoas juridicas do ramo pertinente ao objeto licitado, que preencherem as condi¢des
constantes deste Edital.

2.1.1 A participacdo na presente Concorréncia eletronica dar-se-a pela utilizagdo da senha privativa do licitante junto a
PLATAFORMA DE LICITACOES LICITAR DIGITAL — www.licitardigital.com.br.

2.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagdes efetuadas em seu nome, assume como firmes e
verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida a
responsabilidade do provedor do sistema ou do rgédo ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso
indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

2.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados no item
anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informagao, devendo proceder, imediatamente, a corregéo ou
a alterag&o dos registros tao logo identifique incorregdo ou aqueles se tornem desatualizados.

24. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da habilitagao.

2.5. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, nos limites previstos da
Lei Complementar n® 123, de 2006 e do Decreto n.° 8.538, de 2015.

2.6. N&o poderéo disputar esta licitagao:
2.6.1. aquele que nio atenda as condigdes deste Edital e seu(s) anexo(s);
2.6.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a licitagéo

versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

2.6.3. empresa, isoladamente ou em consércio, responsavel pela elaboragdo do projeto basico ou do projeto
executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5%
(cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitagao versar sobre servigos
ou fornecimento de bens a ela necessarios;

2.6.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de participar da licitagdo em
decorréncia de sangéo que lhe foi imposta;

2.6.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do 6rg&o ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungao na licitagdo ou atue na fiscalizagéo
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ou na gestédo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau;

2.6.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n® 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
concorrendo entre si;

2.6.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagéo do edital, tenha sido condenada
judicialmente, com transito em julgado, por exploragdo de trabalho infantil, por submisséo de trabalhadores a condigdes
analogas as de escravo ou por contratagdo de adolescentes nos casos vedados pela legislagéo trabalhista;

2.6.8. agente pUblico do 6rgdo ou entidade licitante;

2.6.9. pessoas juridicas reunidas em consorcio;

2.6.10. Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condigao;

2.6.11. N&o podera participar, direta ou indiretamente, da licitagéo ou da execug&o do contrato agente publico do

6rgao ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagdes que possam configurar conflito de interesses no exercicio
ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislacdo que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei
n° 14.133, de 2021.

2.7. O impedimento de que trata o item 2.6.4 sera também aplicado ao licitante que atue em substituicdo a outra pessoa,
fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sang&o a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada,
desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagéo fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

2.8. A critério da Administracéo e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os itens
2.6.2 e 2.6.3 poderdo participar no apoio das atividades de planejamento da contratagdo, de execugao da licitagdo ou de gestao
do contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de agentes publicos do 6rgéo ou entidade.

2.9. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econémico.

2.10. O disposto nos itens 2.6.2 e 2.6.3 ndo impede a licitagdo ou a contratacéo de servico que inclua como encargo do
contratado a elaboragao do projeto basico e do projeto executivo, nas contratagdes integradas, e do projeto executivo, nos demais
regimes de execugao.

2.11. Em licitagdes e contratagdes realizadas no &mbito de projetos e programas parcialmente financiados por agéncia oficial
de cooperagao estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional,
ndo podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada
inidénea nos termos da Lei n® 14.133/2021.

2.12. A vedacdo de que trata o item 2.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a condugéo da contratagéo na qualidade de
integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante de empresa que preste assessoria
técnica.

3. DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO
3.1. Na presente licitagdo, a fase de habilitagdo sucedera as fases de apresentagao de propostas e lances e de julgamento.

3.2. Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta com o prego ou o percentual de
desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horério estabelecidos para abertura da sessao
publica.

3.3. Caso a fase de habilitagdo anteceda as fases de apresentagéo de propostas € lances, os licitantes encaminhardo, na
forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos de habilitagéo e a proposta com o prego ou o
percentual de desconto, observado o disposto nos itens 7.1.1 e 7.11.1 deste Edital.

3.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do sistema, que:

3.4.1. esta ciente e concorda com as condig8es contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta
apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituiéo
Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de
conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo definidos no
instrumento convocatério;

3.4.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16
anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢&o de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituicao;
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3.4.3. ndo possui empregados executando trabalho degradante ou for¢ado, observando o disposto nos incisos Il e
[V do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituicéo Federal;

3.5. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social,
previstas em lei e em outras normas especificas.

3.6. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletrdnico, que cumpre os
requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021.

3.7. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa devera declarar,
ainda, em campo préprio do sistema eletrdnico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n® 123,
de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1° ao
3°do art. 4° da Lein.° 14.133, de 2021.

3.7.1. no Lote exclusivo para participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalagdo do
campo “ndo” impedira o prosseguimento no certame, para aquele Lote;

3.7.2. nos Lotes em que a participagdo néo for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a
assinalagdo do campo “n&@o” apenas produzira o efeito de o licitante ndo ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei
Complementar n° 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

3.8. A falsidade da declaragdo de que trata os itens 3.4 ou 3.7 sujeitara o licitante as sang@es previstas na Lei n® 14.133, de
2021, e neste Edital.

3.9. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou, na hiptese de a fase de habilitagdo anteceder as fases de
apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitagdo anteriormente inseridos no sistema, até a
abertura da sessao publica.

3.10. N&o havera ordem de classificagdo na etapa de apresentagdo da proposta e dos documentos de habilitagdo pelo
licitante, 0 que ocorrera somente apds os procedimentos de abertura da sess&o publica e da fase de envio de lances.

3.11. Serao disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes convocados para
apresentacado de propostas, apos a fase de envio de lances.

3.12. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu valor final minimo ou o seu
percentual de desconto maximo quando do cadastramento da proposta e obedecera as seguintes regras:

3.121. a aplicagéo do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre os lances, que incidira tanto
em relagéo aos lances intermediarios quanto em relagéo ao lance que cobrir a melhor oferta; e

3.12.2. os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso estabelecido, e o
intervalo de que trata o subitem acima.

3.13. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema podera ser alterado pelo
fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

3.13.1. valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por
menor prego; e

3.13.2. percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério
de julgamento por maior desconto.

3.14. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do item 3.12 possuira carater
sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgdo ou entidade promotora da licitagéo, podendo ser disponibilizado estrita e
permanentemente aos drgdos de controle externo e interno.

3.15. Caberd ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagdes no sistema eletrdnico durante o
processo licitatério e se responsabilizar pelo dnus decorrente da perda de negécios diante da inobservancia de mensagens emitidas
pela Administrag&o ou de sua desconex&o.

3.16. 0 licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o
sigilo ou a seguranga, para imediato blogueio de acesso.

4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

41. O licitante deveréa enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletronico, dos seguintes campos:
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411. valor total para o lote cotado;
4.2. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.
4.2.1. O licitante NAO podera oferecer proposta em quantitativo inferior a0 maximo previsto para contratagéo,

conforme lote por ele cotado.

4.3. Nos valores propostos estaréo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios, trabalhistas, tributérios,
comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execugéo do objeto.

44, Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva responsabilidade do
licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragao, sob alegacao de erro, omiss&o ou qualquer outro pretexto.

4.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a cotagédo adequada
sera a que corresponde a meédia dos efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos doze meses.

4.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento seréo retidos na fonte os percentuais
estabelecidos na legislacéo vigente.

47. Na presente licitagdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderdo se beneficiar do regime de tributagédo
pelo Simples Nacional.

4.8. A apresentagdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposicdes nelas contidas, em
conformidade com o que dispde o Projeto Basico/Termo de Referéncia, assumindo o proponente o compromisso de executar o
objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em
quantidades e qualidades adequadas a perfeita execugdo contratual, promovendo, quando requerido, sua substituigao.

49, 0O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta)dias, a contar da data de sua apresentag&o.

4.10. Os licitantes devem respeitar os pregos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de contratagdes publicas
federais, quando participarem de licitagdes publicas;

4.10.1. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, 0 prego ja decorrente da aplicagdo do desconto
ofertado devera respeitar os pregos maximos previstos no item 3.9.

4.11. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administragdo por parte dos contratados pode ensejar a
responsabilizagdo pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e, apds o devido processo legal, gerar as seguintes
consequéncias: assinatura de prazo para a adogao das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71,
inciso IX, da Constituicdo; ou condenagao dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos
ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobreprego na execugdo do contrato.

5. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE LANCES

5.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-4 automaticamente em sesséo publica, por meio de sistema eletronico, na data,
horario e local indicados neste Edital.

52 Os licitantes poderéo retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagéo, quando for o caso, anteriormente
inseridos no sistema, até a abertura da sess&o publica.

53. O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre 0 Agente de Contratagdo/Comissao e os
licitantes.
54. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrdnico,

sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
5.5. O lance devera ser ofertado pelo total do Lote cotado.

5.6. Os licitantes poderéo oferecer lances sucessivos, observando o horério fixado para abertura da sess&o e as regras
estabelecidas no Edital.

57. 0 licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao ultimo por ele ofertado
e registrado pelo sistema.

5.8. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em relagdo aos lances
intermediarios quanto em relagéo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de R$ 100,00 (cem) reais.
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59. O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos apds o registro no
sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.

5.10. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.

511. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “aberto”, os licitantes apresentardo lances
publicos e sucessivos, com prorrogagdes.

5.11.1. A etapa de lances da sessdo publica terd duragdo de dez minutos e, apds isso, sera prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo de duragéo da sess&o
publica.

5.11.2. A prorrogagéo automética da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, seré de dois minutos e ocorrera
sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogagdo, inclusive no caso de lances
intermediarios.

5.11.3. N&o havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sesséo publica encerrar-se-a

automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final de classificag&o.

5.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagdo a proposta classificada em segundo lugar for de pelo
menos 5% (cinco por cento), o Agente de contratagdo/Comiss&o, auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da
disputa aberta, para a definigdo das demais colocagdes.

5.11.5. Apds o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar lances intermediarios.

5.12. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “aberto e fechado”, os licitantes apresentardo
lances publicos e sucessivos, com lance final e fechado.

5.121. A etapa de lances da sessdo publica tera durag&o inicial de quinze minutos. Apds esse prazo, o sistema
encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, ap6s o que transcorrera o periodo de até dez minutos, aleatoriamente
determinado, findo o qual sera automaticamente encerrada a recepgao de lances.

5.12.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrira oportunidade para que o autor da oferta de
valor mais baixo e os das ofertas com pregos até 10% (dez por cento) superior aquela possam ofertar um lance final e fechado
em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

5.12.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por manter o seu ultimo lance da etapa
aberta, ou por ofertar melhor lance.

5.12.4. N&o havendo pelo menos trés ofertas nas condi¢des definidas neste item, poderdo os autores dos melhores
lances subsequentes, na ordem de classificagéo, até o maximo de trés, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos,
o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

5.12.5. Apds o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenard e divulgara os lances
segundo a ordem crescente de valores.

5.13. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “fechado e aberto”, poderao participar da etapa
aberta somente os licitantes que apresentarem a proposta de menor prego/ maior percentual de desconto e os das propostas até
10% (dez por cento) superiores/inferiores aquela, em que os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, até o
encerramento da sesséo e eventuais prorrogagoes.

5.13.1. Né&o havendo pelo menos 3 (trés) propostas nas condi¢des definidas no item 5.13, poderdo os licitantes que
apresentaram as trés melhores propostas, consideradas as empatadas, oferecer novos lances sucessivos.

5.13.2. A etapa de lances da sessdo publica terd duragdo de dez minutos e, apds isso, serd prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo de duragéo da sesséo
publica.

5.13.3. A prorrogagao automética da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, seré de dois minutos e ocorrera
sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogagdo, inclusive no caso de lances
intermediarios.

5.13.4. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica encerrar-se-a

automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final de classificag&o.
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5.13.5. Definida a melhor proposta, se a diferenga em relagéo & proposta classificada em segundo lugar for de pelo
menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratagdo/Comissao, auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da
disputa aberta, para a definigdo das demais colocagdes.

5.13.6. Apbs o reinicio previsto no subitem supra, os licitantes serdo convocados para apresentar lances
intermediarios.

5.14. Apés o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenard e divulgara os lances segundo a
ordem crescente de valores.

5.15. Né&o seréo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro
lugar.

5.16. Durante o transcurso da sess&o publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do menor lance
registrado, vedada a identificagdo do licitante.

517. No caso de desconex@o com o Agente de Contratagdo/Comiss&o, no decorrer da etapa competitiva da licitagdo, o
sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgéo dos lances.

5.18. Quando a desconexao do sistema eletrnico para o Agente de Contratagdo/Comiss&o persistir por tempo superior a dez
minutos, a sessao publica sera suspensa e reiniciada somente apds decorridas vinte e quatro horas da comunicagao do fato pelo
Agente de Contratagéo/Comissao aos participantes, no sitio eletronico utilizado para divulgacéo.

5.19. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

5.20. Em relagdo a itens ndo exclusivos para participagdo de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez
encerrada a etapa de lances, seré efetivada a verificagdo automatica, junto a Receita Federal, do porte da entidade empresarial.
O sistema identificara em coluna propria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparagao
com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de
aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n® 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n°® 8.538, de 2015.

5.20.1. Nessas condi¢des, as propostas de microempresas € empresas de pequeno porte que se encontrarem na
faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serdo consideradas empatadas com a primeira
colocada.

5.20.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar uma dltima oferta para

desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema,
contados apds a comunicagdo automatica para tanto.

5.20.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se manifeste no
prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem
naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificagdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido
no subitem anterior.

5.20.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que
se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique
aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

5.21. S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do
modo de disputa aberto e fechado.

5.211. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele previsto no art. 60
da Lein® 14.133, de 2021, nesta ordem:

521.1.1.  disputa final, hipotese em que os licitantes empatados poderéo apresentar nova proposta em ato continuo a
classificagéo;

5.21.1.2.  avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo preferencialmente ser
utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigagdes previstos nesta Lei;

5.21.1.3.  desenvolvimento pelo licitante de a¢des de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho,
conforme regulamento;

5.21.14.  desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagdes dos 6rgéos de controle.
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5.21.2. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servicos produzidos ou
prestados por:

5.21.21.  empresas estabelecidas no territdrio do Estado ou do Distrito Federal do 6rgéo ou entidade da Administragéo
Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitagao realizada por 6rgao ou entidade de Municipio, no territério do
Estado em que este se localize;

521.22.  empresas brasileiras;
5.21.2.3.  empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

5.21.24.  empresas que comprovem a pratica de mitigagdo, nos termos da Lei n® 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

5.22. Encerrada a etapa de envio de lances da sesséo publica, na hipétese da proposta do primeiro colocado permanecer
acima do prego maximo ou inferior ao desconto definido para a contratagéo, o Agente de Contratagdo/Comiss&o podera negociar
condicbes mais vantajosas, apos definido o resultado do julgamento.

5.22.1. N&o sera admitida a previs&o de pregos diferentes em razao de local de entrega ou de acondicionamento,
tamanho de lote ou qualquer outro motivo

5.22.2. A negociagédo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagdo inicialmente
estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo ap6s a negociagdo, for desclassificado em razéo de sua proposta
permanecer acima do prego maximo definido pela Administragéo.

5.22.3. A negociagdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
5.22.4. O resultado da negociag&o sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatdrio.
5.22.5. O Agente de Contratacdo/Comisséo solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2

(duas) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apds a negociacao realizada, acompanhada da
planilha orcamentéria ajustada a esse valor, sendo defeso que os valores unitarios estejam acima do definido na
planilha original, e dos documentos complementares, quando necessarios a confirmagao daqueles exigidos neste

Edital e ja apresentados.

5.22.6. E facultado ao Agente de Contratagdo/Comissao prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagdo
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

5.23. Apds a negociagao do prego, o Agente de Contratagdo/Comissao iniciara a fase de aceitagdo e julgamento da proposta.

6. DA FASE DE JULGAMENTO

6.1. Encerrada a etapa de negociagdo, o Agente de contratagdo/Comissdo verificard se o licitante provisoriamente
classificado em primeiro lugar atende as condigdes de participagdo no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n® 14.133/2021,
legislagdo correlata e no item 2.6 do edital, especialmente quanto a existéncia de sangao que impega a participagdo no certame
ou a futura contratagdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

6.1.1. SICAF;

6.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

6.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

6.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante € também de seu sécio majoritario, por forga da
vedag&o de que trata o artigo 12 da Lei n® 8.429, de 1992.

6.3. Caso conste na Consulta de Situagdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o Agente de
Contratagdo/Comissao diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas. (IN n® 3/2018, art. 29, caput)

6.3.1. Atentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento similares, dentre
outros. (IN n° 3/2018, art. 29, §1°).

6.3.2. O licitante sera convocado para manifestagdo previamente a uma eventual desclassificagdo. (IN n° 3/2018

art. 29, §2°).
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6.3.3. Constatada a existéncia de sancéo, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de condi¢éo de participag&o.

6.4. Na hipétese de inversdo das fases de habilitagdo e julgamento, caso atendidas as condigdes de participagéo, sera
iniciado o procedimento de habilitag&o.

6.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido as
ME/EPPs, o Agente de Contratagdo/Comissao verificara se faz jus ao beneficio, em conformidade com o disposto no presente
edital.

6.6. Verificadas as condi¢des de participagdo e de utilizagéo do tratamento favorecido, o Agente de Contratagéo/Comissao
examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequagéo ao objeto e & compatibilidade do preco em relagéo ao
maximo estipulado para contratacdo neste Edital e em seus anexos, inclusive quanto aos valores unitarios das planilhais de pregos.

6.7. Sera desclassificada a proposta vencedora que:
6.7.1. contiver vicios insanaveis;
6.7.2. ndo obedecer as especificagdes técnicas contidas no Projeto Basico/Termo de Referéncia;
6.7.3. apresentar pregos inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo definido para a contratagao;
6.7.4. nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracéo;
6.7.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos, desde que
insanavel.
6.8. No caso de bens e servigos em geral, € indicio de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta
por cento) do valor orgado pela Administrag&o.
6.8.1. A inexequibilidade, na hipotese de que trata o caput, s6 sera considerada apés diligéncia do Agente de
Contratagdo/Comissao, que comprove:
6.8.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
6.8.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.
6.9. Em contratagdo de servigos de engenharia, além das disposi¢des acima, a andlise de exequibilidade e sobrepreco

considerara o seguinte:

6.9.1. Nos regimes de execucéo por tarefa, empreitada por preco global ou empreitada integral, semi-integrada ou
integrada, a caracterizagdo do sobreprego se dara pela superagao do valor global estimado;

6.9.2. No regime de empreitada por prego unitério, a caracterizagéo do sobrepreco se daré pela superagao do valor
global estimado e pela superagéo de custo unitario tido como relevante, conforme planilha anexa ao edital;

6.9.3. No caso de servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem
inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragéo, independentemente do regime de execugéo.

6.94. Seré exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por
cento) do valor or¢ado pela Administragdo, equivalente a diferenca entre este Ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das
demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.

6.10. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso da necessidade de esclarecimentos
complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

6.11. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitarios por meio
de Planilha de Custos e Formagdo de Pregos elaborada pela Administragdo, o licitante classificado em primeiro lugar sera
convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob
pena de néo aceitagdo da proposta.

6.11.1. Em se tratando de servigos de engenharia, o licitante vencedor sera convocado a apresentar a Administragéo,
por meio eletronico, as planilhas com indicagao dos quantitativos e dos custos unitarios, seguindo o modelo elaborado pela
Administragdo, bem como com detalhamento das Bonificagdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com
os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizagdo dos pregos unitarios, no caso de
empreitada por prego global, empreitada integral, contratagéo semi-integrada e contratagdo integrada, exclusivamente para
eventuais adequagdes indispensaveis no cronograma fisico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do
contrato.
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6.12. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagdo da proposta. A planilha
poder4 ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que nao haja majoragéo do preco e que se
comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratagéo;

6.12.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que néo alterem a substancia das
propostas;
6.12.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corregdo a indicagéo de recolhimento de

impostos e contribuicdes na forma do Simples Nacional, quando ndo cabivel esse regime.

6.13. Para fins de andlise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto, podera ser colhida a
manifestacéo escrita do setor requisitante do servigo ou da area especializada no objeto.

6.14. Caso o Projeto Basico/Termo de Referéncia exija a apresentagdo de amostra, o licitante classificado em primeiro lugar
devera apresenta-la, sob pena de n&o aceitagéo da proposta.

6.15. Por meio de mensagem no sistema, sera divulgado o local e horéario de realizagdo do procedimento para a avaliagao
das amostras, cuja presenca sera facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes.

6.16. Os resultados das avaliagdes serdo divulgados por meio de mensagem no sistema.

6.17. No caso de ndo haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo Agente de
Contratacéo/Comiss&o, ou havendo entrega de amostra fora das especificagdes previstas neste Edital, a proposta do licitante sera
recusada.

6.18. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado néo for(em) aceita(s), o Agente de Contratagdo/Comissao
analisara a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-a com a verificagdo da(s) amostra(s)
e, assim, sucessivamente, até a verificagdo de uma que atenda as especificacbes constantes no Projeto Basico/Termo de
Referéncia.

1. DA FASE DE HABILITAGAO

71. Os documentos previstos no Projeto Basico/Termo de Referéncia, (subitens 7.4 a 7.26.2 do Termo de Referéncia),
necessarios e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitagdo, serdo exigidos para fins de
habilitagdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n® 14.133, de 2021.

7.1.1. A documentagéo exigida para fins de habilitagao juridica, fiscal, social e trabalhista e econdmico-financeira,
podera ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.

7.2. Quando permitida a participagdo de empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais, as exigéncias de habilitagao
serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradugao livre.

7.2.1. Na hipétese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que n&o funcione no Pais, para fins de assinatura
do contrato ou da ata de registro de precos, os documentos exigidos para a habilitagdo serdo traduzidos por tradutor
juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n® 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que
venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

7.3. Os documentos exigidos para fins de habilitagéo poderéo ser apresentados em original ou por cdpia.

7.4, Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderdo ser substituidos por registro cadastral emitido por 6rgao ou
entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto na Lei n° 14.133/2021.

7.5. Sera verificado se o licitante apresentou declaracdo de que atende aos requisitos de habilitagdo, e o declarante
respondera pela veracidade das informagdes prestadas, na forma da lei (art. 63, |, da Lei n® 14.133/2021).

7.6. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitagéo, a declara¢éo de que cumpre as exigéncias
de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas
especificas.

7.7. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaragdo de que suas propostas econdmicas
compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na
data de entrega das propostas.
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7.8. Considerando que na presente contratagdo a avaliagdo prévia do local de execugdo é imprescindivel para o
conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades do objeto a ser contratado, o licitante deve atestar, sob pena de inabilitagéo,
que conhece o local e as condigdes de realizagdo do servigo, assegurado a ele o direito de realizagdo de vistoria prévia.

7.8.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela Administracdo data e horario
exclusivos, a ser agendado pelo telefone (38) 99962-519 com o Sr. Geraldo Leite da Silva, Secretério Municipal de Obras ou
(38) 99739-2556, André Verissimo, de modo que seu agendamento néo coincida com o agendamento de outros licitantes.

7.8.2. Caso o licitante opte por néo realizar vistoria, podera substituir a declaragéo exigida no presente item por
declaragdo formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da
contratagéo.

7.9. A habilitagdo seré verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos.

7.9.1. Somente havera a necessidade de comprovagéo do preenchimento de requisitos mediante apresentagao dos
documentos originais n&o-digitais quando houver duvida em relagdo a integridade do documento digital ou quando a lei
expressamente o exigir. (IN .n° 3/2018, art. 4°, §1°, e art. 6°, §4°).

7.10. E de responsabilidade do licitante conferir a exatid&o dos seus dados cadastrais no SICAF e manté-los atualizados junto
aos 6rgaos responsaveis pela informagéo, devendo proceder, imediatamente, a corregdo ou a alteragdo dos registros tao logo
identifique incorregdo ou aqueles se tornem desatualizados. (IN n® 3/2018, art. 7°, caput).

7.11. A verificacdo pelo Agente de Contratago/Comiss&o, em sitios eletrdnicos oficiais de 6rgéos e entidades emissores de
certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitagéo.

7111, Os documentos exigidos para habilitagdo que ndo estejam contemplados no SICAF ou em outro registro
cadastral de ente publico, serdo enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de DUAS HORAS, prorrogavel
por igual periodo, contado da solicitagdo do Agente de Contratagdo/Comissao.

7.11.2. Na hipdtese de a fase de habilitagdo anteceder a fase de apresentacdo de propostas e lances, os licitantes
encaminhar&o, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitagéo e a proposta com o prego ou o percentual
de desconto, observado o disposto no § 1° do art. 36 e no § 1° do art. 39 da Instrugdo Normativa SEGES n° 73, de 30 de
setembro de 2022.

7.12. A verificagdo no SICAF ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente sera feita em relagéo ao licitante
vencedor.

7.121. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Projeto Basico/Termo de Referéncia somente
serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem
classificado.

7.12.2. Respeitada a excecdo do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase de habilitagdo
anteceder as fases de apresentagdo de propostas e lances e de julgamento, a verificagdo ou exigéncia do presente subitem
ocorrera em relacéo a todos os licitantes.

7.13. Apbs a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo sera permitida a substituicdo ou a apresentagdo de novos
documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN 73/2022, art. 39, §4°):

7.13.1. complementagdo de informagées acerca dos documentos j& apresentados pelos licitantes e desde que
necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

7.13.2. atualizagéo de documentos cuja validade tenha expirado apos a data de recebimento das propostas;

7.14. Na anédlise dos documentos de habilitagéo, a comiss&o de contratagéo podera sanar erros ou falhas, que ndo alterem a
substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decis&o fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos,
atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitagéo e classificagéo.

7.15. Na hipétese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagdo, o Agente de Contratagdo/Comiss&o examinaré a
proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificagdo, até a apuragdo de uma proposta que atenda ao
presente edital, observado o prazo disposto no subitem 7.11.1.

7.16. Somente serao disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagéo do licitante cuja proposta atenda ao
edital de licitag&o, apds concluidos os procedimentos de que trata o subitem anterior.
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717. Quando a fase de habilitagéo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, ndo cabera exclusao de licitante por
motivo relacionado a habilitagéo, salvo em razdo de fatos supervenientes ou s6 conhecidos ap6s o julgamento.

8. DOS RECURSOS

8.1. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou inabilitagéo de licitantes, a anulagéo
ou revogagcao da licitagéo, observara o disposto no art. 165 da Lei n® 14.133, de 2021.

8.2. O prazo recursal € de 3 (trés) dias uteis, contados da data de intimag&o ou de lavratura da ata.

8.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou 0 ato de habilitagdo ou inabilitagao do licitante:
8.3.1. a intengéo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusao;
8.3.2. 0 prazo para a manifesta¢édo da inteng&o de recorrer ndo sera inferior a 10 (dez) minutos.

8.3.3. 0 prazo para apresentagéo das raz0es recursais sera iniciado na data de intimagao ou de lavratura da ata de
habilitagao ou inabilitacéo;

8.3.4. na hipotese de adogéo da inverséo de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei n® 14.133, de 2021, o prazo
para apresentag8o das razdes recursais serd iniciado na data de intimag&o da ata de julgamento.

8.4. Os recursos deverdo ser encaminhados em campo proprio do sistema.

8.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisao recorrida, a qual podera reconsiderar
sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera
proferir sua decis&o no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

8.6. Os recursos interpostos fora do prazo nao serdo conhecidos.

8.7. O prazo para apresentagdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés) dias Uteis, contados da
data da intimagao pessoal ou da divulgag&o da interposicéo do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis
a defesa de seus interesses.

8.8. O recurso e o pedido de reconsideragéo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que sobrevenha
decis&o final da autoridade competente.

8.9. 0 acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

8.10. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no sitio eletrdnico www.ibiai.mg.gov.br

9. DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANGOES

9.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

9.1.1. deixar de entregar a documentacao exigida para o certame ou néo entregar qualquer documento que tenha
sido solicitado pelo Agente de Contratagdo/Comiss&o durante o certame;

9.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta em especial
quando:
9.1.21. nao enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apés a negociagéo;

9.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

9.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

9.1.24. deixar de apresentar amostra; ou

9.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do edital;

9.1.3. n&o celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagéo exigida para a contratagdo, quando convocado
dentro do prazo de validade de sua proposta;

9.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de prego, ou a aceitar ou retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administrag&o;

9.14. apresentar declaragdo ou documentagao falsa exigida para o certame ou prestar declaragéo falsa durante a
licitagdo
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9.1.5. fraudar a licitagao
9.1.6. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
9.1.6.1. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
9.1.6.2. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
9.1.7. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao
9.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.
9.2. Com fulcro na Lei n° 14.133, de 2021, a Administragdo podera, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes efou

adjudicatarios as seguintes sangdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

9.2.1. adverténcia;

9.2.2. multa;

9.2.3. impedimento de licitar e contratar; e

9.24. declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da

puni¢do ou até que seja promovida sua reabilitagéo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade.

9.3. Na aplicagéo das sangdes seréo considerados:
9.3.1. a natureza e a gravidade da infragdo cometida.
9.3.2. as peculiaridades do caso concreto;
9.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;
9.3.4. os danos que dela provierem para a Administragéo Publica;
9.3.5. a implantacéo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos 6rgéos
de controle.
94. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 10% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo

méaximo de 30 (trinta) dias, a contar da comunicagao oficial.

94.1. Para as infragdes previstas nos itens 9.1.1, 9.1.2 € 9.1.3, a multa sera de 0,5% a 10%do valor do contrato
licitado.
94.2. Para as infragdes previstas nos itens 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7 € 9.1.8, a multa sera de 05 a 10% do valor do

contrato licitado.

9.5. As sanc¢des de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar
poderao ser aplicadas, cumulativamente ou néo, a penalidade de multa.

9.6. Na aplicagdo da sangdo de multa seréa facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da
data de sua intimacéo.

9.7. A sangdo de impedimento de licitar e contratar serd aplicada ao responsavel em decorréncia das infragdes
administrativas relacionadas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3, quando néo se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave, e
impedira o responsavel de licitar e contratar no &mbito da Administragéo Publica direta e indireta do ente federativo a qual pertencer
0 6rgdo ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

9.8. Podera ser aplicada ao responsavel a sangdo de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorréncia
da prética das infragdes dispostas nos itens 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7 e 9.1.8, bem como pelas infragdes administrativas previstas
nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 99.1.3 que justifiquem a imposi¢do de penalidade mais grave que a sangdo de impedimento de licitar e
contratar, cuja duragdo observara o prazo previsto no art. 156, §5°, da Lei n.° 14.133/2021.

9.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de prego, ou em aceitar ou retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragao, descrita no item 9.1.3, caracterizara o descumprimento total da
obrigagdo assumida e o sujeitard as penalidades e & imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgéo ou entidade
promotora da licitagdo, nos termos do art. 45, §4° da IN SEGES/ME n.° 73, de 2022.

9.10. A apuragao de responsabilidade relacionadas as sangdes de impedimento de licitar e contratar e de declaragéo de
inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauragao de processo de responsabilizagdo a ser conduzido por comisséo
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composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o
adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimag&o, apresentar defesa escrita e especificar
as provas que pretenda produzir.

9.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicagdo das sangdes de adverténcia, multa e impedimento de
licitar e contratar, contado da data da intimag&o, o qual sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se
ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhara o recurso com sua motivagao a autoridade superior, que devera
proferir sua decis&o no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

9.12. Cabera a apresentagao de pedido de reconsideragéo da aplicagéo da sancdo de declaragéo de inidoneidade para licitar
ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimagao, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis,
contado do seu recebimento.

9.13. 0O recurso e o0 pedido de reconsideragao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que sobrevenha
deciséo final da autoridade competente.

9.14, A aplicacéo das sangdes previstas neste edital ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigacéo de reparago integral dos
danos causados.

10. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

10.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicagéo da Lei n® 14.133, de 2021,
devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da data da abertura do certame.

10.2. A resposta a impugnacéo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletronico oficial no prazo de até 3
(trés) dias uteis, limitado ao dltimo dia 0til anterior & data da abertura do certame.

10.3. Aimpugnagéo e o pedido de esclarecimento poderéo ser realizados por forma eletrénica, pelo seguinte meio eletrénico:
licitacao@ibiai.mg.gov.br

10.4. As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.
10.5. A concessédo de efeito suspensivo a impugnagdo é medida excepcional e devera ser motivada pelo agente de
contratagéo, nos autos do processo de licitagao.

10.6. Acolhida a impugnago, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do certame.

1. DAS DISPOSIGOES GERAIS

11.1.  Seradivulgada ata da sess3o publica no sistema eletronico.

11.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizagdo do certame na data
marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia Util subsequente, no mesmo horario anteriormente
estabelecido, desde que ndo haja comunicagdo em contrario, pelo Agente de Contratagdo/ Comissao.

11.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao publica observarao o horéario de Brasilia - DF.
114. A homologag&o do resultado desta licitagdo ndo implicara direito & contratagao.

11.5. As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliagéo da disputa entre os
interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administragéo, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranga da
contratag&o.

11.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparagao e apresentagao de suas propostas e a Administragao ndo sera,
em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da condugéo ou do resultado do processo licitatorio.

11.7.  Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a o do
vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administrag&o.

11.8. O desatendimento de exigéncias formais n&o essenciais ndo importard o afastamento do licitante, desde que seja
possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse publico.

11.9. Em caso de divergéncia entre disposi¢des deste Edital e de seus anexos ou demais pegas que compdem o processo,
prevalecera as deste Edital.
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11.10. O Edital e seus anexos estéo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP), plataforma

da Licitar Digital e endereco eletronico www.ibiai.mg.gov.br.
11.11.  Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
11.11.1. ANEXO | -Projeto Basico/Termo de Referéncia
11.11.1.1.  Apéndice do Anexo | - Estudo Técnico Preliminar
11.11.2. ANEXO Il - Minuta de Termo de Contrato
11.11.3. ANEXO Ill — Modelo de Proposta Comercial

Ibiai-MG, 27 de outubro de 2025.

Geraldo Leite da Silva

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

Carla Simone Soares Da Conceigdo Ramos

Secretaria Municipal de Satde

De acordo,

Maurina Fonseca Mota de Matos
Prefeita Municipal de Ibiai - MG
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TERMO DE REFERENCIA

1 CONDIGOES GERAIS DA CONTRATAGAO

1.1 CONTRATAGCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAQO DE OBRA DE REFORMA E
AMPLIACAO PREDIAL DO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IBIAI-MG, nos termos da tabela disponibilizada em anexo
ao edital, denominada planilha orgamentaria, conforme condicdes e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

1.2 O(s) servigo(s) objeto desta contratagéo séo caracterizados como comuns, conforme justificativa constante do Estudo Técnico
Preliminar.

1.3 O prazo de vigéncia da contratagéo é de 12 (doze) meses a partir do primeiro dia Gtil subsequente a data de divulgagéo

no PNCP.

14 Por se tratar de contratagdo cuja concluséo é por escopo predefinido, o prazo de vigéncia sera automaticamente

prorrogado no caso do objeto ndo seja concluido no periodo firmado no contrato.

1.5 Quando a néo concluséo decorrer de culpa do contratado:

I - O contratado sera constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas san¢des administrativas;

Il - A Administragdo podera optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas em lei para a
continuidade da execugéo contratual.

1.6 O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagéo a vigéncia da contratagéo.

2 FUNDAMENTAGAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

2.1 A Fundamentag&o da Contratacao e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em topico especifico dos Estudos

Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

3 DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

3.1 A descricdo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em topico especifico dos Estudos Técnicos

Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

3.2 REQUISITOS DA CONTRATAGAO
3.3 As regras e condigdes que envolvem a sustentabilidade da contratagdo, encontra-se pormenorizada em tépico

especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia

Subcontratagao

3.4 Néo é admitida a subcontratagdo do objeto contratual.

Garantia da contrataciao

3.5 Seré exigida a garantia da contratagdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n°® 14.133, de 2021, no percentual
e condigdes descritas nas clausulas do contrato.

3.6 Em caso opgéo pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-la, no maximo, até a data de assinatura do
contrato.

37 A garantia, nas modalidades caugéo e fianga bancéria, devera ser prestada em até 10 dias Uteis apds a assinatura do
contrato.

3.8 O contrato oferece maior detalhamento das regras que sero aplicadas em relagéo a garantia da contrataggo.
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Vistoria

39 A avaliagdo prévia do local de execugdo dos servigos é imprescindivel para o conhecimento pleno das condigdes e
peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realizagéo de vistoria prévia, acompanhado
por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 8:00 horas as 16:00 horas.

3.10 Seréo disponibilizados data e horério diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

3.11 Para a vistoria, 0 representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitagdo para a realizagdo
da vistoria.

3.12 Caso o licitante opte por néo realizar a vistoria, devera prestar declaragéo formal assinada pelo responsavel técnico do
licitante acerca do conhecimento pleno das condigbes e peculiaridades da contratagéo.

3.13 A néo realizagéo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegagbes de desconhecimento das instalagbes, duvidas
ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestagdo dos servigos, devendo o contratado assumir os 6nus dos servigos

decorrentes.

4 MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

Condigoes de execugao

41 A execugao do objeto seguira a seguinte dindmica:
4.1.1 Inicio da execugao do objeto: Os servicos deverdo ser iniciados em até 20 dias apds o recebimento, pela contratada da
respectiva Ordem de servigo;
4.1.2 As demais condigdes de execugao constam nos documentos em anexo, em especial no Memorial Descritivo,

Planilhas orgamentarias, Cronograma, dentre outros projetos.

Especificagdo da garantia do servigo (art. 40, §1°, inciso Ill, da Lei n° 14.133, de 2021)

4.2 O prazo de garantia contratual dos servigos serd de, no minimo, 05 anos, contado a partir do primeiro dia Util
subsequente a data do recebimento definitivo do objeto.

4.3 Né&o serdo necessarios procedimentos de transi¢ao e finalizagéo do contrato devido as caracteristicas do objeto.

5 MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

5.1 O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as normas da Lei n°
14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugao total ou parcial.

5.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisa¢&o ou suspens&o do contrato, o cronograma de execugao seré prorrogado
automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

53 As comunicagdes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal

formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse fim.

54 0 6rgéo ou entidade podera convocar representante da empresa para adog&o de providéncias que devam ser cumpridas
de imediato.
5.5 Apos a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera convocar o representante da

empresa contratada para reunido inicial para apresentagdo do plano de fiscalizagdo, que conterd informagdes acerca das
obrigagbes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para execugdo do objeto, do plano complementar de

execugdo da contratada, quando houver, do método de aferigdo dos resultados e das sangdes aplicaveis, dentre outros.
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Preposto

5.6 A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestagéo dos servigos, indicando no

instrumento os poderes e deveres em relagéo a execugdo do objeto contratado.

5.7 A Contratada devera manter preposto da empresa no local da execugdo do objeto durante o periodo de execugéo dos
Servigos.
5.8 A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a manutengdo do preposto da empresa,

hipdtese em que a Contratada designara outro para o exercicio da atividade.

Fiscalizagao
5.9 A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos

substitutos (Lei n° 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalizagdo Técnica

5.10 O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugéo do contrato, para que sejam cumpridas todas as condi¢des
estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administragao.

511 O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a
execucao do contrato, com a descrigdo do que for necessario para a regularizagéo das faltas ou dos defeitos observados.

5.12 Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notificagdes para a corregéo da
execucéo do contrato, determinando prazo para a corregao.

5.13 O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situagdo que demandar decis@o ou adogéo
de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessérias e saneadoras, se for o caso.

5.14 No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugao do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato
comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.

5.15 O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua

responsabilidade, com vistas a tempestiva renovag&o ou a prorrogagao contratual.

Gestor do Contrato

5.16 0O gestor do contrato coordenara a atualizagéo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do contrato contendo
todos os registros formais da execugao no historico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servigo, do registro de
ocorréncias, das alteragdes e das prorrogages contratuais, elaborando relatério com vistas a verificagdo da necessidade de
adequagdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administracéo.

517 0O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias relacionadas
a execugdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, & autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua
competéncia.

5.18 O gestor do contrato acompanhara a manutengéo das condigées de habilitacdo da contratada, para fins de empenho de
despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidagao e do pagamento da despesa no relatério
de riscos eventuais.

5.19 O gestor do contrato emitird documento comprobatério da avaliagéo realizada pelos fiscais técnico, e setorial quanto ao
cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado, com mengédo ao seu desempenho na execugéo contratual, baseado nos
indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigagdes.

5.20 O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizag&o de processo administrativo de responsabilizagéo para fins
de aplicagdo de sangdes, a ser conduzido pela comissao de que trata o art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo

setor com competéncia para tal, conforme o caso.
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5.21 O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagdes sobre a consecucéo dos objetivos que tenham
justificado a contratag&o e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administrag&o.
522 O gestor do contrato devera enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos

procedimentos de liquidag&o e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagéo e gestao nos termos do contrato.

6 CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO

6.1 A avaliacdo da execugéo do objeto utilizara o disposto neste item.
6.1.1 Seréa indicada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sangdes
cabiveis, caso se constate que a Contratada:
6.1.1.1 ndo produzir os resultados acordados,
6.1.1.2 deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou
6.1.1.3 deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do servigo, ou utiliza-los com

qualidade ou quantidade inferior a demandada.

Do recebimento

6.2 Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, o Contratado
apresentara a medic&o prévia dos servicos executados no periodo, por meio de planilha e memoéria de calculo detalhada.
6.2.1 Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa, no Cronograma
Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.
6.2.2 O contratado também apresentara, a cada medigao, os documentos comprobatdrios da procedéncia legal dos produtos
e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugéo contratual, quando for o caso.
6.3 Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de até 15 (quinze) dias, pelos fiscais técnico, mediante termos
detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo.
6.3.1 O prazo da disposigao acima sera contado do recebimento de comunicagao de cobranga oriunda do contratado com a
comprovacgao da prestagdo dos servicos a que se referem a parcela a ser paga.
6.3.2 O fiscal técnico do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo detalhado que
comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico.
6.3.3 O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizard o recebimento provisério sob o ponto de vista técnico e
administrativo.
6.3.4 Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do contrato ira apurar o
resultado das avaliagBes da execugdo do objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e qualidade da prestagdo dos
servigos realizados em consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a
serem pagos a contratada, registrando em relatorio a ser encaminhado ao gestor do contrato.
6.3.5 Seréa considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado ou, em havendo mais de
um a ser feito, com a entrega do ultimo.
6.3.6 O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte,
o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a
fiscalizagdo néo atestar a ultima e/ou Unica medicdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que
possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.
6.3.7 Afiscalizagdo ndo efetuara o ateste da Ultima e/ou Unica medic&o de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n® 14133, de 2021)
6.3.8 O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de campo e a entrega
dos Manuais e Instrugdes exigiveis.
6.3.9 Os servigos poderéo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes constantes neste

Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicagao das penalidades.
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6.4 Quando a fiscalizagao for exercida por um Unico servidor, o Termo Detalhado devera conter o registro, a andlise e a
conclusdo acerca das ocorréncias na execugdo do contrato, em relacéo a fiscalizagdo técnica e demais documentos que julgar
necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.
6.5 Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de até 30 (frinta) dias, contados do recebimento provisorio, por
servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, apds a verificagdo da qualidade e quantidade do servigo e
consequente aceitagdo mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:
6.5.1 Emitir documento comprobatério da avaliagao realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando houver,
no cumprimento de obriga¢des assumidas pelo contratado, com meng&o ao seu desempenho na execugéo contratual, baseado
em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de
atesto de cumprimento de obrigagdes, conforme regulamento.
6.5.2 Realizar a andlise dos relatorios e de toda a documentagao apresentada pela fiscalizagdo e, caso haja irregularidades
que impegam a liquidagdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a
CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregdes;
6.5.3 Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos relatdrios e
documentagdes apresentadas; e
6.5.4 Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalizagéo.
6.5.5 Enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos de liquidagdo e
pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagao e gestao.
6.6 No caso de controvérsia sobre a execugao do objeto, quanto a dimens&o, qualidade e quantidade, devera ser observado

o teor do art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissao de Nota Fiscal no que pertine a parcela

incontroversa da execugao do objeto, para efeito de liquidagao e pagamento.

6.7 Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugao, pelo contratado, de inconsisténcias verificadas
na execugao do objeto ou no instrumento de cobranga.

6.8 O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranga do servigo

nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugao do contrato.

Liquidagao
6.9 Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de dez dias Uteis para fins de liquidag&o,
na forma desta seg&o, prorrogaveis por igual periodo.
6.9.1 O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogagéo, nos casos
de contratagdes decorrentes de despesas cujos valores nédo ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n°
14.133, de 2021.
6.10 Para fins de liquidagao, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos
necessarios e essenciais do documento, tais como:

a)  oprazo de validade;

O

a data da emissao;

o O

)

) os dados do contrato e do 6rgao contratante;

) o periodo respectivo de execugéo do contrato;
)

e o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.
6.11 Havendo erro na apresentagédo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impega a liquidagdo da despesa, esta ficara
sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se 0 prazo apos a comprovagao da regularizagéo

da situagdo, sem onus a contratante;
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6.12 A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagéo da regularidade fiscal, constatada
por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios
eletrénicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133/2021.

6.13 A Administragdo devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutengdo das condicdes de habilitagdo
exigidas no edital; b) identificar possivel razéo que impegca a participagéo em licitagéo, no dmbito do drgdo ou entidade, proibigéo
de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

6.14 Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do contratado, sera providenciada sua notificagdo, por
escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo
podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

6.15 Né&o havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera comunicar aos 6rgéos
responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de
pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus
créditos.

6.16 Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisao contratual nos autos do
processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

6.17 Havendo a efetiva execugao do objeto, os pagamentos seréo realizados normalmente, até que se decida pela rescisao

do contrato, caso o contratado n&o regularize sua situagéo junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

6.18 O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até dez dias Uteis, contados da finalizagéo da liquidagéo da despesa,
conforme segao anterior.

6.19 No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado seréo atualizados monetariamente entre o termo

final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizagdo, mediante aplicagdo do indice IPCA de corregdo monetaria.

Forma de pagamento

6.20 O pagamento serd realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pelo
contratado.

6.21 Seré considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.

6.22 Quando do pagamento, sera efetuada a retengao tributaria prevista na legislagao aplicavel.

6.22.1Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte, quando da
realizagdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislagéo vigente.
6.23 O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n° 123, de 2006, ndo
sofrera a retengao tributaria quanto aos impostos e contribui¢des abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara
condicionado a apresentagéo de comprovagao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido

previsto na referida Lei Complementar.

Antecipagao de pagamento
6.24 A presente contratagdo permite a antecipagdo de pagamento, conforme as regras previstas no presente topico.

Cessao de crédito

6.25 E admitida a cess&o fiduciaria de direitos crediticios com instituigao financeira, desde que seja nos termos e de acordo
com os procedimentos previstos na Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de Julho de 2020, conforme as regras deste
presente topico.

6.25.1As cessbes de crédito ndo abrangidas pela Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de julho de 2020, dependeréo

de prévia aprovagéo do contratante.

Pagina 21 de 51



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAI
PRACA 31 DE MARCO N° 555 — CENTRO — IBIAI/MG — CEP: 39350-000
CNPJ:16.899.700/0001-08

6.26 A eficacia da cesséo de crédito ndo abrangida pela Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de julho de 2020, em
relacéo a Administracéo, esta condicionada a celebragao de termo aditivo ao contrato administrativo.

6.27 Sem prejuizo do regular atendimento da obrigag&o contratual de cumprimento de todas as condigdes de habilitagéo por
parte do contratado (cedente), a celebragdo do aditamento de cessdo de crédito e a realizagdo dos pagamentos respectivos
também se condicionam a regularidade fiscal e trabalhista do cessionario, bem como a certificagdo de que o cessionario n&o se
encontra impedido de licitar e contratar com o Poder Publico, conforme a legislagéo em vigor, ou de receber beneficios ou incentivos
fiscais ou crediticios, direta ou indiretamente, conforme o art. 12 da Lei n® 8.429, de 1992, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de
maio de 2020.

6.28 O crédito a ser pago a cessiondria é exatamente aquele que seria destinado a cedente (contratado) pela execugéo do

objeto contratual, restando absolutamente incdlumes todas as defesas e excegdes ao pagamento e todas as demais clausulas
exorbitantes ao direito comum aplicaveis no regime juridico de direito publico incidente sobre os contratos administrativos, incluindo
a possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovag&o do fato gerador, quando for o caso,
e o desconto de multas, glosas e prejuizos causados a Administragdo (Instrugao Normativa n® 53, de 8 de julho de 2020 e Anexos).
6.29 A cesséo de crédito ndo afetara a execugdo do objeto contratado, que continuara sob a integral responsabilidade do

contratado.

7 FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUGAO

Forma de selegao e critério de julgamento da proposta

71 O fornecedor sera selecionado por meio da realizagdo de procedimento de LICITACAO, na modalidade
CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adogao do critério de julgamento pelo MENOR PRECO.

Regime de execugao

7.2 O regime de execugao do contrato sera empreitada por preco unitario, por LOTE.

Critérios de aceitabilidade de pregos

7.3 O critério de aceitabilidade de pregos sera o prego unitario, respeitado o valor global estimado para a contratagéo.
7.3.1 O licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a Administragéo, por meio eletronico, planilha
que contenha o prego global, os quantitativos e os pregos unitérios tidos como relevantes, conforme modelo de planilha
elaborada pela Administragao, para efeito de avaliagéo de exequibilidade (art. 59, §3°, da Lei n° 14.133/2021);

Exigéncias de habilitagao

74 Para fins de habilitagdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:

Habilitagao juridica

7.5 Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa individual de
responsabilidade limitada - EIRELI: inscrigdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;
7.6 Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil, publicada no Diario Oficial da
Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual
sera considerada como sua sede, conforme Instrugdo Normativa DREI/ME n° 77, de 18 de margo de 2020.

7.7 Sociedade simples: inscrico do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede,

acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;
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7.8 Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscri¢do do ato constitutivo da filial, sucursal ou
agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de
Empresas Mercantis onde opera, com averbagao no Registro onde tem sede a matriz

7.9 Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragées ou da consolidagao respectiva.

Habilitacao fiscal, social e trabalhista

7.10 Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas;

71 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentag&o de certiddo expedida conjuntamente
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os
créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Uni&o (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social,
nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-
Geral da Fazenda Nacional.

7.12 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

713 Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacéo de certiddo
negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943;

7.14 Prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes Estadual/Distrital ou Municipal/Distrital relativo ao domicilio ou sede do

fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

7.15 Prova de regularidade com a Fazenda Estadual/Distrital e Municipal/Distrital do domicilio ou sede do fornecedor, relativa
a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

7.16 Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual/Distrital ou Municipal/Distrital relacionados ao objeto
contratual, devera comprovar tal condigdo mediante a apresentagéo de declaragdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou
sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

717 O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do tratamento
diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de inscricdo nos cadastros de

contribuintes estadual e municipal.

Qualificagédo Econdémico-Financeira

7.18 certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n® 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso
1)

7.19 Balango patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis dos 2 (dois) Ultimos
exercicios sociais, comprovando:

7.19.1 Mindices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um);

7.19.1 As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagéo deveréo atender a todas as exigéncias da habilitagéo e
poderao substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura; e

7.19.2  Os documentos referidos acima limitar-se-80 ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida
ha menos de 2 (dois) anos.

7.20  Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para
transmiss&o da Escrituragdo Contabil Digital - ECD ao SPED.

7.20.1 As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagéo deveréo atender a todas as exigéncias da habilitagéo e
poderao substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura. (Lei n° 14.133, de 2021, art. 65, §1°).

7.20.20 atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado mediante declaragdo assinada por
profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.
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Qualificagéo Técnica

7.21 Declaragéo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagdes e das condiges locais para o cumprimento
das obrigacdes objeto da licitagao;

7.22 A declaragdo acima podera ser substituida por declaragdo formal assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca
do conhecimento pleno das condiges e peculiaridades da contratagéo.

7.23 Comprovagao de registro ou inscrigio DA LICITANTE E DE SEU(S) RESPONSAVEL(IS) TECNICO(S) na entidade
profissional competente da regi@o a que estiverem vinculados, sendo elas CREA e/ou CAU e/ou entidade diversa
autorizada pela legislagéo vigente.

7.23.1Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da apresenta¢do, no momento da assinatura do
contrato, da solicitagdo de registro perante a entidade profissional competente no Brasil.

7.23.20(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra (subitem 4.5.3) devera(do) participar da obra ou servico objeto do
contrato, e sera admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela
Administracéo.

Qualificagdo Técnico-Operacional

7.24 Comprovagéo de aptiddo para execugéo de servigo de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior
com o objeto desta contratagdo, ou com o item pertinente, por meio da apresentagdo de certiddes ou atestados, por
pessoas juridicas de direito publico ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente,
quando for o caso. (Os atestados deverdo acompanhar da Certidao de Acervo Operacional - CAO ou da Certiddo de
Acervo Técnico-Operacional (CAT-0). CAO e a CAT-O consistem em documentos habeis para a comprovagéo da
qualificagdo técnico-operacional das pessoas juridicas nas contratagbes de obras e servigos de engenharia e
arquitetura)

7.25 Para fins da comprovagéo de que trata este subitem, os atestados deveréo dizer respeito a contratos executados com
as seguintes caracteristicas minimas:

7251 - REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60
CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M? E 10 M2. >380 M2,

7.26 Sera admitida, para fins de comprovag&o de quantitativo minimo, a apresentagao e o somatério de diferentes atestados
executados de forma concomitante.

7.26.1 Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial da
empresa licitante, visto que a exigéncia se trata de atestado de capacidade técnica operacional.

7.26.2 O licitante disponibilizara todas as informagdes necessérias a comprovagéo da legitimidade dos atestados,
apresentando, quando solicitado pela Administragdo, cépia do contrato que deu suporte & contratagéo,
enderego atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

8 ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

8.1 O custo estimado total da contratagdo é de R$ 1554.503,96 (Um milhdo e quinhentos e cinquenta e quatro mil e

quinhentos e trés reais e noventa e seis centavos), conforme custos unitarios apostos na planilha orgamentaria em anexo.

82 A estimativa de custo levou em consideragdo o risco envolvido na contratagdo e sua alocagéo entre contratante e

contratado.

9 ADEQUAGAO ORGAMENTARIA

91 As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no Or¢amento
do Municipio.
9.2 A contratag&o sera atendida pela seguinte dotacéo:

090210.301.0010.3043 Construgao/Ampliagdo/Reforma das Unidade - 3449051000000 Obras e Instalages 15000002
RECURSOS DE IMPOSTOS - ASPS 522
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090210.301.0010.3043 Construcdo/Ampliagédo/Reforma das Unidade - 3449051000000 Obras e Instalagbes 16210000
TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO D 523

9.3 A dotagéo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovagdo da Lei Orgamentaria

respectiva e liberagéo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

Ibiai — MG, 28 de outubro de 2025.

Engenheiro (a) Civil responsavel pelo
projeto: Lwan Matheus Costa Souza

Eng. Civil - CREA: 255.542/D

Objeto: REFORMA E AMPLIAGAO PREDIAL DO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IBIAI-

MG

Secretario (a) de obras:

Geraldo Da Silva Leite
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Apéndice do Anexo |

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

OBJETO: REFORMA E AMPLIACAO PREDIAL DO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IBIAI-MG.
TIPOLOGIA:REFORMA E AMPLIACAO

REF. DO PROJETO: IBI-0111

RESPONSAVEL TECNICO:LWAN MATHEUS COSTA SOUZA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAi-MG

INTRODUGCAO

As contratagdes publicas exercem um impacto significativo na dindmica econdémica, sendo imperativo um cuidadoso planejamento para assegurar
a eficacia e eficiéncia na aplicagdo dos recursos envolvidos. O presente Estudo Técnico Preliminar tem por finalidade fornecer uma anélise detalhada
a contratagéo para a execugao do projeto de REFORMA E AMPLIACAO PREDIAL DO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IBIAI-MG.

O presente estudo técnico foi elaborado com a obtengao de todo um conjunto de informagdes recebidas e disponibilizadas por diversos setores e
servidores do municipio, tais como o setor financeiro, o setor juridico e o setor de obras, dentre outros participantes, de forma a destrinchar sobre
todos os aspectos que envolve a execugao do contrato e do objeto.

Este Estudo Técnico Preliminar visa apresentar uma analise detalhada para a contratagdo ou aquisigéo visando o projeto de REFORMA
E AMPLIAGAO PREDIAL DO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IBIAI-MG.

Este empreendimento sera conduzido por meio de administragdo indireta, onde a municipalidade se encarregara de contratar uma
empresa especializada para a execugdo dos servigos de construgdo. Esta contratada sera responsavel pelo fornecimento de materiais, servigos,
agregados, transporte e aluguel de equipamentos necessarios para a efetivagéo dos trabalhos.

A intervencg&o proposta da reforma e ampliag&o predial Unidade Basica de Saude do municipio de Ibiai-MG tem como finalidade melhorar
as condigdes de infraestrutura fisica, acessibilidade e funcionalidade do prédio, proporcionando um ambiente adequado para o atendimento a
comunidade, com conforto, seguranga e eficiéncia operacional. Além disso, a ampliagao busca acompanhar o crescimento populacional e a demanda
crescente por servigos de atengdo basica a salde, garantindo um espago mais moderno, humanizado e compativel com as exigéncias sanitarias e
de biosseguranca.

Dessa forma, o presente estudo constitui etapa essencial para o planejamento estratégico da gestdo municipal de salde, permitindo a
adequada avaliagéo das alternativas de intervengéo, dos custos envolvidos e dos beneficios esperados para a coletividade. Este documento visa
fornecer uma visdo abrangente sobre os aspectos fundamentais do projeto, desde a identificacdo da necessidade até a definicdo de solugdes
técnicas e econdmicas. A escolha criteriosa dos materiais, a estimativa de preco embasada em referéncias confiaveis e a andlise de alternativas
descartadas s&o elementos essenciais para a eficacia do processo licitatorio.

DESENVOLVIMENTO

NECESSIDADE DE CONTRATAGAO

Diante das atuais condiges estruturais do Posto de Satde do municipio de Ibiai — MG, torna-se imprescindivel a contratago de empresa
especializada para a execugao integral dos servigos de reforma e ampliagéo predial. A edificacéo existente apresenta desgaste decorrente do tempo
de uso e inadequacdes fisicas, que comprometem a qualidade dos atendimentos prestados a populagéo.

Atualmente, observam-se problemas estruturais e de acabamento, como revestimentos danificados, infiltragdes, deterioragdo de
esquadrias, instalaces elétricas e hidraulicas defasadas. Os ambientes também se mostram insuficientes para atender a crescente demanda por
servigos de ateng&o basica, o que justifica a necessidade de ampliagéo das areas de atendimento, recepgao, consultérios e espagos administrativos.

A ndo execucgdo dos servicos de reforma e ampliagdo poderd comprometer a continuidade e a eficiéncia dos servigos de saude,
impactando diretamente o conforto, a seguranga e a qualidade do atendimento aos usuérios e servidores.

A contratag&o proposta abrangera diversas etapas de intervencéo, incluindo a requalificagéo dos ambientes existentes, adequagdes as
normas sanitarias e de acessibilidade, substituicdo e modernizagéo das instalagdes elétricas e hidraulicas, além da ampliagéo dos espagos fisicos,
de forma a garantir um ambiente funcional, seguro e adequado as atividades desenvolvidas pela equipe de saude.
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Este processo de contratagdo visa ndo apenas atender a necessidade de melhoria da infraestrutura fisica da UBS, mas também fortalecer
a rede de atengéo basica do municipio, contribuindo para o bem-estar da populagéo e para a promogao de um atendimento humanizado e eficiente.

Para a estimativa de custos, foram consideradas referéncias oficiais como SINAPI, SETOP/SEINFRA e ORSE, assegurando
transparéncia, precisao e conformidade técnica no processo orgamentario.

ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAGAO E O PLANEJAMENTO

Embora n&o haja um Plano Anual de Contratagées formalizado, a necessidade de promover a realizagdo da OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO
PREDIAL DO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IBIAI-MG, esté alinhada com as diretrizes e objetivos estratégicos da Administragdo Municipal,
especialmente no que diz respeito a melhoria das condi¢des de acesso a salde da populagéo, com a consequente prestacao de servigos essenciais
aos usuarios do SUS.

REQUISITOS DA CONTRATAGAO

Os requisitos da contratagéo foram cuidadosamente delineados para assegurar a eficiéncia, qualidade e responsabilidade na execugéo dos servigos.
Os seguintes elementos foram considerados:

1 Atestado de Visita Facultativo:

A avaliagao prévia do local de execugéo dos servigos & imprescindivel para o conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades do
objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realizagao de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse
fim, de segunda a sexta-feira, das 8:00 horas as 16:00 horas.

Serédo disponibilizados data e horério diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar devidamente identificado, apresentando documento
de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitagdo para a realizagdo da vistoria.

Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar declaragéo formal assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca
do conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da contratagéo.

A néo realizagéo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegagbes de desconhecimento das instalagbes, duvidas ou esquecimentos de

quaisquer detalhes dos locais da prestagéo dos servigos, devendo o contratado assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

2 Definigdo dos servigos, materiais € metodologia executiva:

Detalhar os servigos a serem executados, os materiais a serem aplicados e/ou substituidos, conforme determinagdes dos projetos, memoriais
descritivos e especificagdes técnicas.

3 Metodologia executiva de acordo com normas técnicas:

Para garantia do cumprimento do objeto, pautando sempre pelas legislagdes, € vital observar e exigir que a metodologia executiva se baseie
nas normas técnicas necessarias, principalmente observando os procedimentos relativos aos itens de maior peso e relevancia, sendo:

Estrutura e Construgéo Civil:

NBR 6118 - Projeto de Estruturas de Concreto — Procedimento

NBR 6120 - Cargas para o Calculo de Estruturas de Edificagdes

NBR 8800 - Projeto de Estruturas de Ago e de Estruturas Mistas de Ago e Concreto de Edificios

NBR 10837 - Instalagdes Prediais de Aguas Pluviais

NBR 10951 - Argamassa e Concreto Celular — Determinagdo da Densidade Aparente

Instalagdes Hidraulicas:

NBR 5626 - Instalago Predial de Agua Fria

NBR 7198 - Projeto e Execugao de Instalagdes Prediais de Agua Quente

NBR 12213 - Projeto de Redes de Distribuicdo de Agua para Abastecimento Piblico

Instalagdes Sanitarias:

NBR 8160 - Sistemas Prediais de Esgoto Sanitério - Projeto e Execugéo

NBR 7229 - Projeto, Construgéo e Operagdo de Sistemas de Tanques Sépticos

NBR 13969 - Tanques Sépticos - Unidades de Tratamento Complementar e Disposicao Final dos Efluentes Liquidos - Projeto, Construgao e
Operacéo

lluminagao:

NBR 5413 - lluminancia de Interiores

NBR 8995-1 - lluminagdo de Ambientes de Trabalho - Parte 1: Interior

NBR 5410 - Instalagdes Elétricas de Baixa Tens&o: Esta norma define os requisitos minimos para projetos, execugéo e inspegao de instalagdes
elétricas de baixa tensao, incluindo aspectos relacionados a seguranga, desempenho e eficiéncia energética.

Seguranga e Acessibilidade:
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NBR 9050 - Acessibilidade a Edificagdes, Mobiliario, Espagos e Equipamentos Urbanos

NBR 9077 - Saidas de Emergéncia em Edificios - Procedimento

NBR 15220 - Desempenho Térmico de Edificagdes

NBR 5674 - Manutengao de Edificagdes: Esta norma estabelece diretrizes para a manutengéo de edificagdes, incluindo inspegao, avaliagao e
elaboracéo de planos de manuteng&o, o que pode ser Util para guiar o processo de reforma.

Qualidade e Materiais:
NBR 12655 - Concreto de Cimento Portland — Preparo, Controle, Recebimento e Aceitagdo — Procedimento
NBR 13714 - Instalagéo de Sistemas de Deteccéo e Alarme de Incéndio

Estas normas garantem que a reforma e a ampliagdo do Posto de Salde do municipio atendam aos requisitos técnicos e legais,
proporcionando seguranga, funcionalidade e conforto aos usuérios. E importante consultar todas as normas aplicaveis e garantir que o projeto esteja
em conformidade com as regulamentacdes vigentes.

1. Certidao de Registro/Quitagdo do CREA/CAU:

Comprovagdo de registro ou inscrigio DA LICITANTE E DE SEU(S) RESPONSAVEL(IS) TECNICO(S) na entidade profissional
competente da regi@o a que estiverem vinculados, sendo elas CREA e/ou CAU e/ou entidade diversa autorizada pela legislagéo vigente.

Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da apresentagdo, no momento da assinatura do contrato, da
solicitagdo de registro perante a entidade profissional competente no Brasil.

O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(&o) participar da obra ou servigo objeto do contrato, e serd admitida a sua
substituic&o por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administragao.

2. Comprovagao de aptidao técnica:

Comprovagao de aptiddo para execugéo de servigo de complexidade tecnologica e operacional equivalente ou superior com o objeto
desta contratacéo, ou com o item pertinente, por meio da apresentagéo de certiddes ou atestados, por pessoas juridicas de direito publico ou privado,
ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso. (Os atestados deverdo acompanhar da Certidao de Acervo
Operacional - CAO ou da Certiddo de Acervo Técnico-Operacional (CAT-0). CAO e a CAT-O consistem em documentos habeis para a
comprovagao da qualificacio técnico-operacional das pessoas juridicas nas contratagdes de obras e servigos de engenharia e arquitetura)

Para fins da comprovagdo de que trata este subitem, os atestados deverdo dizer respeito a contratos executados com as seguintes
caracteristicas minimas:

- REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM
AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M? E 10 M2. >380 m?.

Sera admitida, para fins de comprovagéo de quantitativo minimo, a apresentagdo e o somatério de diferentes atestados executados de
forma concomitante.

Os atestados de capacidade técnica poderao ser apresentados em nome da matriz ou da filial da empresa licitante, visto que a
exigéncia se trata de atestado de capacidade técnica operacional.

O licitante disponibilizara todas as informagdes necessarias a comprovagdo da legitimidade dos atestados, apresentando, quando
solicitado pela Administragdo, copia do contrato que deu suporte a contratagéo, endereco atual da contratante e local em que foi executado o objeto
contratado, dentre outros documentos.

ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

As demandas previstas para a execugao do objeto foram resultado de necessidades estabelecidas com vistoria técnica na Unidade Basica
de Saude, em que foi possivel fazer estimativas das atividades a serem realizadas, para resolugao dos problemas apresentados.
A estimativa das quantidades para o projeto foi realizada considerando a area medida no local que ocorrera a intervengao, a partir do comprimento
do entorno do empreendimento que sera construido/reformado.

1. Método utilizado para definir as estimativas das quantidades:

O método adotado baseou-se na utilizagdo de levantamento de pontos do terreno para medir o comprimento do entorno do empreendimento a ser
construido/reformado e com uso de trenas.

2. Possibilidade de ocorréncias futuras que possam impactar o quantitativo:
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Foi realizada uma analise para identificar possiveis ocorréncias que possam impactar o quantitativo, considerando fatores como variagdes no trafego,
alteragdes climaticas e problemas com materiais fornecidos.

3. Documento da Memoria de Calculo:

A meméria de célculo encontra-se no documento anexo [Meméria de Calculo-ESTIMATIVA DE CUSTOQ], o qual inclui as férmulas utilizadas e as
consideragdes relevantes.
4. Analise Critica dos Quantitativos Indicados:

Néo foi realizado uma analise critica para as quantidades visto a simplicidade do projeto.

5. Possibilidade de Contratacdo de Quantidade Superior a Estimada:

Foi avaliada a possibilidade de contratagdo de quantidade superior a estimada, sendo que tal ocorréncia sera justificada apenas em casos
excepcionais e devidamente fundamentados.

LEVANTAMENTO DE MERCADO

H& no mercado Nacional diversas empresas de engenharia especializadas na realizagdo de obras e servigos por preco global, o que
possibilita ampla concorréncia e vantagens & administracéo publica, propiciando transparéncia e legalidade para requerida contratagéo.

Assim sendo, foi elaborada pela equipe técnica responsavel pela engenharia planilha orgamentaria acompanhada de sua memoria de
calculo onde sejam discriminados os valores unitarios estimados de todos os materiais e servicos que serdo aplicados na contratagéo, projetos e
plantas.
No processo de levantamento de mercado, foram consideradas as seguintes informagdes para embasar a escolha dos materiais:

1. Alternativas possiveis no mercado:
Foram analisadas as alternativas disponiveis no mercado para atender & demanda, considerando as mais usuais, como utilizacdo de pisos de
concreto, pinturas como a tinta acrilica e esmaltes sintéticos, revestimentos com cerdmicas, lougas convencionais para as instalagdes
hidrossanitarios, cobertura com telhas ceramicas, rebocos convencionais e métodos construtivos em concreto armado.

2. Necessidade de audiéncia prévia ou consulta publica:
Néo foi considerada a necessidade de audiéncia prévia ou consulta publica, uma vez que a opgao pela execugdo dos servigos e pelos materiais foi
embasada em critérios técnicos e econdmicos bem definidos consolidados no mercado de construgao.

3. Possibilidade de contratar startup:

Né&o se aplica a contratagao de startup, uma vez que a solugéo escolhida envolve tecnologias e métodos consolidados no mercado de construgéo.

LOCAL OBJETO DE ESTUDO
¥ cROQUI DE LOCALIZAGAG PR ™ 4, i~ ¥ il TR T ~ N . |

I COORDENADAS
e

Latitude. -16.858850°
Longttude: -44.905076
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Fonte: Google Earth Pro.

O objeto em questéo, encontra-se no enderego Avenida Coragdo De Jesus - SIN - Centro - Ibiai/MG.

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO

O custo foi verificado apds a realizagdo dos projetos pela equipe de engenharia, onde a equipe técnica concluiu que sera mais eficiente, em respeito
ao interesse publico, elaborar um orgamento para a obra com a descrigdo dos servigos a serem executados através das tabelas oficias, para melhor
atender aos importantes requisitos preconizados pelo ordenamento juridico brasileiro, com sua precificagéo devidamente justificada na Memaria de
Célculo, concluindo ser tecnicamente e economicamente viavel a execugao indireta dos servigos.
A estimativa de pregos da contratagéo serd compativel com os quantitativos levantados no memorial descritivo com os pregos referenciais obtidos
por meio das seguintes tabelas de composigées de pregos: )
a) Composigdes Fonte SINAPI: séo composicdes referenciadas e/ou retiradas da base de dados do SINAPI - Sistema de Pregos, Custos e Indices,
da Caixa Econdmica Federal, com data base de 2025.
b) Composicdes Fonte SETOP ¢ a planilha referencial de precos para as obras de edificagdo do Estado de Minas Gerais, com data base de 2025.
¢) Composigdes Fonte Tabela ORSE: A tabela ORSE (Orgamento de Obras de Sergipe), & um software desenvolvido para facilitar a elaboragéo de
orgamentos de obras, com data base de 2025.

Em resumo a estimativa do valor da contratagdo foi baseada em informagdes obtidas a partir dos valores dos servigos verificados nas
tabelas publicas, como SINAPI e SETOP da regido de Minas Gerais, ORSE da regido de Sergipe (SINAPI DESONERADO; SETOP, NORTE
DESONERADO e ORSE).

1. Valor total do contrato:

Estima-se o valor total do contrato em R$ 1.554.503,96(um milhdo, quinhentos e cinquenta e quatro mil, quinhentos e trés reais e noventa
e seis centavos), conforme detalhamento nas memorias de célculo e documentos anexos, valor ja incluindo o célculo de BDI conforme Acérddo
Nimero 2622/2013, LEI Nimero 13.161 de 31/08/2015.

DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO

A contratagdo compreende o projeto REFORMA E AMPLIAGAO PREDIAL UNIDADE DO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IBIAI-MG,
abrangendo os seguintes aspectos:

1. Descri¢do detalhada dos servigos:

O projeto de reforma e ampliagéo predial do Posto de Saude do municipio de Ibiai — MG contempla um conjunto de intervencdes voltadas
a modernizagéo, adequacao e ampliagdo dos espagos existentes, garantindo melhores condigdes de funcionamento, conforto e seguranga para
usuarios e profissionais de salde.

As obras compreenderdo a reforma completa da edificagéo atual, incluindo substituicdo de revestimentos de pisos e paredes, execugdo
de novo reboco e pintura geral, troca de portas, janelas e vidros, bem como a implantagéo de novos esquadros metalicos e portdes. Também estdo
previstas adequagdes nas instalagdes elétricas e hidrossanitarias, assegurando o pleno funcionamento das redes de abastecimento, iluminagéo e
ventilagéo.

A ampliagdo abrangerd novos ambientes destinados a copa, expurgo, sala de esterilizagdo, guarda e distribuicdo de materiais
esterilizados, sala de medicamento, reidratagao e coleta de exames, sala administrativa, almoxarifado e sanitarios, visando atender as normas da
Vigilancia Sanitaria e de Acessibilidade (ABNT NBR 9050), além de proporcionar maior fluidez no fluxo interno de pacientes e profissionais.

O projeto foi concebido em conformidade com os padrées técnicos e normativos vigentes, observando as necessidades especificas da
comunidade local e assegurando que todas as etapas da obra atendam aos requisitos de qualidade, durabilidade e funcionalidade esperados de
uma unidade de saude publica moderna e eficiente.

2. Elementos Produzidos/Contratados/Executados:
Foram detalhados todos os elementos a serem produzidos, contratados ou executados para que a execucdo atenda aos requisitos estabelecidos
pela Administracéo

3. Solugao que representa o menor dispéndio:
A solugéo foi escolhida com base na analise do ciclo de vida do bem, considerando custos indiretos, despesas de manutengao, utilizagéo, reposigao,
depreciacéo e impacto ambiental.

4. Justificativa da solugdo adotada no ETP:
A solugéo adotada para a reforma e ampliagéo do Posto de Saude, foi devidamente justificada com base no levantamento de mercado, considerando
aspectos de economicidade, eficacia, eficiéncia, padronizagio e sustentabilidade.

5. Beneficios a serem alcangados:

Os beneficios decorrentes da reforma e ampliagéo do Posto de Saude do municipio de Ibiai — MG incluem a adequag&o da infraestrutura fisica
as normas técnicas e sanitarias, garantindo melhores condigdes de atendimento, seguranga e conforto para usuarios e profissionais. As intervengdes
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proporcionardo um ambiente mais moderno, funcional, acessivel e humanizado, favorecendo o acolhimento e a qualidade dos servigos prestados a
comunidade.
6. Necessidade de apresentagao de amostras ou prototipo:

Né&o se identifica a necessidade de apresentagdo de amostras ou protétipos para o projeto.

JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO (OU NAO) DA SOLUGAO

A presente solugdo, para a reforma e ampliagédo do Posto de Satde do municipio de Ibiai — MG ndo demanda parcelamento, sendo contratada de
maneira global. A justificativa para a ndo divisibilidade da solugéo é apresentada da seguinte forma:

Analise Técnica da Viabilidade do Parcelamento:
Apds analise técnica, conclui-se que a divisibilidade do projeto reforma e ampliagao do Posto de Saude, néo é viavel, uma vez que o projeto demanda
a execugao integrada de todas as etapas para garantir a eficacia do resultado final.

Analise Econdmica da Viabilidade do Parcelamento:

Do ponto de vista econdmico, a contratagéo global se apresenta como a opgao mais vantajosa, evitando custos adicionais e garantindo a coeréncia
na execugao do projeto.

Formato de Contratagao:

A contratac&o sera realizada de forma global, considerando a integralidade da execug&o e assegurando a maxima eficiéncia e eficacia
do objeto.

RESULTADOS PRETENDIDOS

O projeto de reforma e ampliagéo do Posto de Saude do municipio de Ibiai — MG visa alcangar resultados significativos e duradouros para a
comunidade local, promovendo melhorias expressivas na infraestrutura, na qualidade do atendimento e nas condigdes de trabalho dos profissionais
de salde. Entre os principais resultados esperados, destacam-se:

Melhorias na Saude e no Bem-Estar da Populacéo

e Qualidade do Atendimento: Ambientes reformados e ampliados proporcionardo um atendimento mais humanizado, agil e eficiente.

e  Conforto e Seguranga: A modernizagao das instalagdes trara melhores condigdes de ventilagéo, iluminacéo e acessibilidade, garantindo
conforto e seguranga a pacientes e servidores.

e  Acolhimento Humanizado: Um espago mais agradavel e funcional contribui para o fortalecimento do vinculo entre a equipe de saide e

a comunidade.

Desenvolvimento Social e Comunitario
o  Acessibilidade Universal: A obra garantira o pleno acesso de idosos, gestantes e pessoas com deficiéncia, promovendo inclusdo social

e equidade.
e  Fortalecimento do SUS: A melhoria da infraestrutura permitira ampliar a oferta de servicos e programas de salde preventiva,

beneficiando diretamente toda a populagdo do municipio.

Beneficios Econémicos e Administrativos
e Valorizagdo do Patrimdnio Publico: A reforma e ampliagdo contribuem para a valorizagdo do patrimdnio municipal e para o

fortalecimento da infraestrutura publica de saude.

Impacto Educativo e Institucional
e  Capacitagdo e Formagao: Com espagos adequados, 0 posto de salde podera sediar treinamentos e capacitagdes de profissionais,

fortalecendo a educagéo permanente em saude.
e Promogao da Saude: O novo ambiente incentivara agdes educativas e campanhas preventivas, aproximando ainda mais a equipe de

salde da comunidade.

Assim, a reforma e ampliagdo do posto de saude de Ibiai — MG representam um investimento estratégico no bem-estar e na qualidade de vida da
populagéo, consolidando 0 compromisso do municipio com uma saude publica mais eficiente, inclusiva e humanizada.
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IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS DE TRATAMENTO

Impactos ambientais s&o as alteragdes no ambiente causadas pelas agdes humanas. Os impactos ambientais podem ser considerados positivos e
negativos.
Os impactos negativos ocorrem quando as alteragdes causadas geram risco ao ser humano ou para os recursos naturais encontrados no espaco.
Por outro lado, os impactos sao considerados positivos quando as alteragdes resultam em melhorias ao meio ambiente.

A presente contratagdo néo tende a causar impactos ambientais.

Os referidos servigos produzirdo residuos sélidos, sendo tal fato comum em obras de engenharia realizadas em nossa regido. Entretanto,
€ imperativo que estes residuos sejam armazenados e descartados adequadamente, a fim de evitar a contaminag&o do solo e dguas superficiais e

alterag&o da paisagem, dentre outros impactos ambientais. Para tanto, recomenda-se as seguintes medidas:

a) Observar as determinagdes da Resolugdo n® 307/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA), que estabelece diretrizes,

critérios e procedimentos para a gestéo dos residuos da construg&o civil.

b) Observar a Cartilha de Gerenciamento de Residuos Sélidos para Construgéo Civil elaborada pelo Grupo de Gerenciamento de Residuos
Sélidos da Construgéo Civil SINDUSCON.
c) Destinar adequadamente os residuos produzidos, devendo a contratada cumprir integralmente o que prevé a Cartilha de Gerenciamento

de Residuos Solidos para Construgéo Civil elaborada pelo Grupo de Gerenciamento de Residuos Solidos da Construgdo Civil SINDUSCON.

d) Racionalizar o processo construtivo, por meio solugdes construtivas adequadas pautadas na redugéo da produgéo de residuos.

e) A contratada devera, também, executar a atividade buscando sempre mitigar os impactos ambientais decorrentes da construgéo,
devendo, para isso, dentre outras agdes:

f) Destinar adequadamente os efluentes produzidos durante a execugédo dos servigos.

Q) Adotar praticas sustentaveis, como as previstas no art. 4° do Decreto 7.746, especialmente:
(i) Preferéncia para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local.

(i) Maior eficiéncia na utilizagdo de recursos naturais como, agua e energia.

(ii) Maior vida 0til e menor custo de manutengéo do bem e da obra.

A contratada devera priorizar o emprego de mé&o de obra local, contribuindo, assim, com a geragéo de emprego e renda por meio do
desenvolvimento sustentével.

Os geradores de residuos da construgéo civil devem ter como objetivo prioritario a ndo geragao de residuos e, secundariamente, a
reducao, a reutilizacéo, a reciclagem, o tratamento dos residuos sdlidos e a disposigao final ambientalmente adequada dos rejeitos.

+ Os pequenos geradores devem seguir as diretrizes técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestéo de Residuos da Construgao Civil,
elaborado pelos municipios e pelo Distrito Federal, em conformidade com os critérios técnicos do sistema de limpeza urbana local.

+ Os grandes geradores deverao elaborar e implementar Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil préprio, a ser apresentado ao
6rgdo competente, estabelecendo os procedimentos necessarios para a caracterizagdo, triagem, acondicionamento, transporte e destinagdo
ambientalmente adequados dos residuos.

+ Os residuos ndo poderéo ser dispostos em aterros de residuos domiciliares, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas
protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas. Ao contrario, deverdo ser destinados de acordo com os seguintes procedimentos:

|. Classe A: deverdo ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de residuos Classe A de reservagao de material
para usos futuros;

Il. Classe B: deverao ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a
sua utilizagao ou reciclagem futura;

IIl. Classe C: deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;
IV. Classe D: deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

+ O Projeto de Gerenciamento de Residuo de Construgao Civil - PGRCC, nas condigbes determinadas pela Resolugdo CONAMA n° 307, de
05/07/2002, devera ser estruturado em conformidade com o modelo especificado pelos 6rgdos competentes.
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+ Os contratos de obras e servigos de engenharia deverdo exigir o fiel cumprimento do PGRCC, sob pena de multa, estabelecendo, para efeitos de
fiscalizagdo, que todos os residuos removidos deverao estar acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as
normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas — ABNT disponibilizando campo especifico

na planilha de composicéo dos custos.

A Contratada devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgao civil estabelecidos na
Lein®12.305, de 2010 — Politica Nacional de Residuos Sélidos, artigos 3° e 10° da Resolugao n° 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio
Ambiente — CONAMA, e Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010.

A Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, em seu art. 3°, § 2°, determina que “As embalagens de tintas usadas na construg&o civil
serdo submetidas a sistema de logistica reversa, conforme requisitos da Lei n° 12.305/2010, que contemple a
destinacdo ambientalmente adequados dos residuos de tintas presentes nas embalagens. (Redagdo dada pela Resolugdo n® 469/2015).”

O destinador final dos residuos da construg&o civil deve estar registrado e regular no CTF-lbama, de sorte que as disposi¢es especificas
deste Guia sobre CTF/APP também devem ser seguidas. Vide (Categoria: Servigos de Utilidade; Cddigo: 17-65; Descrigdo: Construgdo civil.
Disposigao de residuos especiais: Lei n® 12.305/2010: art. 13, 1, “h”)

A pessoa juridica que executa a atividade de gerenciamento de residuos sélidos néo perigosos e de gerenciamento de residuos sélidos
perigosos (na geragéo, operagao, transporte, armazenamento e destinacéo final) também deve estar registrada e regular no Cadastro Técnico
Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental (CTF/AIDA). Essa mesma pessoa juridica deve possuir um responsavel técnico também
inscrito no CTF/AIDA, nos termos da Lei n° 6.938, de 1981 e Anexo | e Il da Instrugdo Normativa IBAMA n° 10, de 27/05/2013. Sendo assim, as
disposiges especificas deste Guia sobre CTF/AIDA também devem ser seguidas.

A Contratada devera, ainda, respeitar as Normas Brasileiras (NBR) publicadas pela ABNT sobre residuos solidos.

As obrigacdes da Contratante e da Contratada serdo, posteriormente, integralmente previstas no Projeto Basico da contratacéo.

DECLARAGAO DE VIABILIDADE DA CONTRATAGAO

A Secretaria Municipal de Obras, ndo possui em seu quadro servidores e profissionais habilitados em quantitativo suficiente para a
execucdo da obra de pretendida, de modo que, para suprir tal necessidade, torna-se imprescindivel a contratagdo de empresa para execugao do

objeto, tendo em vista a necessidade da reforma e ampliagdo da Unidade de Saude do municipio, para os fins dispostos neste Estudo Técnico.

Os estudos técnicos preliminares evidenciaram que a contratagdo da solugdo se mostra possivel e necessaria tanto tecnicamente quanto

econdmica.
Diante do exposto, declara-se ser vidvel a contratagéo pretendida.

DE FISCALIZAGAO DO PREPOSTO

Indica-se como gestor do contrato o Sr. Geraldo Leite Da Silva e como fiscal técnico do contrato Arenilson Vieira Evangelista.

A Contratada designara formalmente, no prazo maximo de 05 (cinco) dias apds a formalizagdo do contrato, o preposto da empresa, indicando no
instrumento os poderes e deveres em relagao a execugéo do objeto contratado.

A Contratada devera manter preposto da empresa a disposi¢do dos contratantes durante toda a vigéncia do contrato, no modo “online”, e quando
solicitado, presencial.

Quando for solicitada a presenga do preposto, este devera comparecer na sede do municipio no prazo maximo de 03 (trés) dias uteis;

A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a manutengao do preposto da empresa, hipétese em que a Contratada
designara outro para o exercicio da atividade.

As comunicagdes entre 0 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se
0 uso de mensagem eletrénica por e-mail, para esse fim.

0 drgéo ou entidade podera convocar o preposto da empresa para adogdo de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

INDICAGAO DA MODALIDADE DE CONTRATAGAO

0 fornencedor serd selecionado por meio da realizagdo de procedimento de LICITAQAO, na modalidade CONCORRENCIA, sob a forma
ELETRONICA, com adogao do critério de julgamento pelo MENOR PRECO.
O regime de execugdo do contrato serd empreitada por pre¢o unitario, por LOTE.

GERENCIAMENTO DE RISCOS

Assim como toda contratacéo, vislumbram-se alguns riscos em curso na presente contratagdo. N&o se incluem, neste mapa de riscos, aqueles
voltados a gestéo do contrato e execugéo dos servicos, mas apenas 0s que tangiam o processo que permeia até a formalizagéo da contratag&o.
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previstos.
Risco 01 Risco: Atraso ou suspenséo no processo licitatério em face de impugnagdes.
Probabilidade: Alta
Impacto: Médio
Dano 1: Atraso na contratagao
Id Acéo Preventiva Responsével
1 Elabo~ragéc') QO planejamentol dzi contratagdo consultando Equipg de i i
solugdes similares em outros érgéos. Planejamento da Contratacdo e Agente de Contratagdo
2 Definigéo dqs . critéri?s lde selfe(;élo de fornecedores com Equipg de i i
respaldo na jurisprudéncia dos 6rgéos de controle. Planejamento da Contratacéo e Agente de Contratagio
3 Veriﬂcagéo _do_ teor de impugnagdes e recursos em Equipg de ) i
contragdes similares. Planejamento da Contratacéo e Agente de Contratagdo
4 I?st[ita opservéncia as recomendacdes da area juridica do Equipg de ) i
oérgaolentidade. Planejamento da Contratagdo e Agente de Contratagao
Id Acao de Contingéncia Responsavel
Alocagéo integral da Equipe de Planejamento da Contratagao
1 na resposta e mitigagdo das causas que originaram a | Agente de Contratagao
suspensao do processo licitatdrio.
2 miittigt?ri? e eliminag&o das causas que obstruem o processo Agente de Contratagio
Risco 02 Risco: Especificagéo Insuficiente para os servigos
Probabilidade: Média
Impacto: Alta
Dano 1: Servigos sendo prestados de forma que néo abrange todas as exigéncias do projeto.
Id Acdo Preventiva Responsavel
Revisao de cada clausula de obrigagdes da contratada e forma de prestagéo do servigo comparando com
! contratagdes similares historicas. Assessoria Juridica
Id Acao de Contingéncia Responsavel
Estudar o grau de insuficiéncia e refletir sobre a vantajosidade na rescis@o contratual e abertura de novo
2 o Assessoria Juridica
processo licitatorio.
id Acéo de Contingéncia Responsavel
3 Cobranga em planilha, de elaboragdo de projeto executivo de arquitetura. Setor de engenharia
Risco 3 Risco: Alteragdes de projetos basicos por determinagéo do contratante.
Probabilidade: Baixa
Impacto: Médio
Dano 1: Alteragéo do cronograma e elevagéo dos custos da obra
Id Acéo Preventiva Responsavel
1 Néo se aplica.
Id Acao de Contingéncia Responsavel
2 Elaboragéo de aditivo contratual. Contratante
Risco 4 | Risco: Paralizagao dos servigos, perdas e refazimentos por razes climéaticas.
| Probabilidade: Baixa
| Impacto: Baixo
‘ Dano 1: Alteragéo de custos e cronograma
| Id | Acéo Preventiva | Responsavel
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l 1 N&o se aplica.
Id Acéo de Contingéncia Responsavel
‘ 2 Elaboragéo de aditivo contratual. Contratante
Risco 05 Risco: Execucdo ineficiente, ndo obtencéo dos requisitos de qualidade.
Probabilidade: Baixa
Impacto: Médio
Dano 1: Atraso da obra e retrabalho
Id Acao Preventiva Responsavel
1 N&o se aplica.
Id Acao de Contingéncia Responsavel
2 Contratagdo integrada, risco da contratada. Contratada
< <
o 5
& <
& RISCO 01
o
o
o
w
a
a <
38 3B
= =
2 Risco 02
o
o
©
o
=
<
o
RISCO 03
RISCO 04
RISCO 05
BAIXA MEDIA ALTA
GRAVIDADE /IMPACTO

DA ANALISE DE RISCOS VOLTADOS A GESTAO DOS CONTRATOS

Gerenciamento de riscos se refere ao processo para identificar, avaliar, administrar e controlar potenciais eventos ou situagdes, para fornecer
razoavel certeza quanto ao alcance dos objetivos da Administragdo Publica.

ESCALA DE IMPACTO
ESCALA DE RISCOS DESCRICAO NIVEL
MUITO BAIXA Impacto insignificante nos objetivos 1
BAIXA Impacto minimo nos objetivos 2
MEDIA Impacto mediano nos objetivos, como possibilidade de recuperagéo 3
ALTA Impacto significante nos objetivos, como possibilidade remota de recuperagio 4
RISCOS ASSOCIADOS A SELEGAO DO FORNECEDOR ALTA MEDIA BAIXA MUITO BAIXA
Definigdo superestimada dos valores licitados para contratagéo servigos. X
Auséncia de interessados na licitaco (licitacdo deserta). X
Valores licitados superiores/inferiores aos estimados para a contratagéo do X
bem ou servigo.
Auséncia de garantia da privacidade de dados. X

MITIGAGAO DOS RISCOS
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RISCOS ASSOCIADOS A SELEGAO DO FORNECEDOR

MITIGAGAO

Definicdo  superestimada dos valores licitados para
contratag&o dos servicos.

Realizagdo pesquisa de pregos com base em referéncias como SINAPI, SETOP e
E

Auséncia de interessados na licitagéo (licitagdo deserta).

Ampla divulgacéo do certame, no quadro de avisos da Prefeitura e no site Oficial do
Municipio.

Valores licitados superiores/inferiores aos estimados para a
contratagdo do bem ou servigo.

Nao aceitar valores acima do prego de referéncia estimado e efetuar analise quanto
a possiveis valores inexequiveis ou jogo de planilha.

Auséncia de garantia da privacidade de dados.

Aplicag&o das Leis 12.527/2011 e 13.709/2019

RISCOS ASSOCIADOS A GESTAO CONTRATUAL

ALTA MEDIA BAIXA MUITO BAIXA

Inobservéncia dos procedimentos formais previstos no contrato.

X

Baixa qualificagdo técnica dos profissionais da empresa para execugdo do contrato. X

Execug&o indevida do servigo.

Atraso na entrega da soluggo.

Resciséo contratual.

Vazamento de dados e informagdes pelos funcionrios da contratada.

Indisponibilidade do preposto da contratada.

Qualidade do servigo ndo atinge a expectativa da contratante.

XXX [X|X| >

RISCOS ASSOCIADOS A GESTAO CONTRATUAL

MITIGAGAO

Inobservéancia dos procedimentos formais previstos no
contrato.

Indicagdo de gestor e fiscal(is) do contrato, devidamente capacitado(s) e de
penalizagdo pelo descumprimento de clausulas contratuais.

Baixa qualificagéo técnica dos profissionais da empresa para
execugdo do contrato.

Indicagdo de gestor e fiscal(is) do contrato, devidamente capacitado(s) e de
penalizagdo pelo descumprimento de cldusulas contratuais.

Execucdo indevida do servico.

Indicagdo de gestor e fiscal(is) do contrato, devidamente capacitado(s) e de
penalizagdo pelo descumprimento de clausulas contratuais.

At Indicagdo de gestor e fiscal(is) do contrato, devidamente capacitado(s) e de
raso na entrega da solugo. penalizagdo pelo descumprimento de clausulas contratuais.
Rescisao contratual. Indicagdo de penalidades em caso de rescisdo contratual que a Contratada tenha

dado motivo.

Vazamento de dados e informagdes pelos funcionarios da
contratada.

Aplicagéo das Leis 12.527/2011 e 13.709/2019

Indisponibilidade do preposto da contratada.

Exigéncia expressa no edital e minuta de contrato de que a Contratada devera
disponibilizar preposto para representa-la e indicagéo de penalidades em caso de
descumprimento.

Qualidade dos servicos ndo atinge a expectativa da
contratante.

Indicagdo de gestor e fiscal(is) do contrato, devidamente capacitado(s) e
acompanhamento dos servidores envolvidos na execugdo dos servigos, além de
indicagdo de penalidades em caso de descumprimento do contrato.

RISCOS ASSOCIADOS A GERAGAO DE RESIDUOS
SOLIDOS

MITIGAGAO

Acumulo de material proveniente da obra, como descartes,
cortes e bota-fora.

Limpeza semanal por parte do municipio/Contratante, de forma a evitar qualquer
acumulo que possa vir a causa transtorno.

A Administragdo devera implementar, manter, monitorar e revisar o processo de gestéo de riscos, compativel com sua missdo e seus objetivos
estratégicos.

As avaliagdes de risco deverdo ser acompanhadas pelo Controle interno e fiscalizagéo, gerando um conjunto de regras, procedimentos, diretrizes,
protocolos, rotinas de sistemas informatizados, conferéncias e tramites de documentos e informagdes, entre outros, operacionalizados de forma
integrada pela dire¢éo e pelo corpo de servidores, destinados a enfrentar os riscos e fornecer seguranga razoavel na execugéo dos servigos.

Lwan Matheus Costa Souza
Eng. Civil - CREA: 255.542/D
Engenheiro (a) Civil responsavel pelo
projeto:

Objeto: REFORMA E AMPLIACAO PREDIAL DO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IBIAI-MG

Secretario (a) de obras:

Geraldo Da Silva Leite
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0BS.: 0 MEMORIAL DESCRITIVO, A PLANILHA ORGAMENTARIA, O CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO, O BDI, E OS DEMAIS
PROJETOS, SE EXISTENTES, SERAO DISPONIBILIZADOS AOS LICITANTES NO PNCP, BEM COMO NO PORTAL DO MUNICIPIO
NA INTERNET, EM FORMA DE ANEXO AO EDITAL E EM ARQUIVO QUE POSSIBILITE A SUA ADEQUADA VISUALIZAGAO.
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ANEXO I

MINUTA DE TERMO DE CONTRATO

(Processo Administrativo n°........... )

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° ........ I....,QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICIPIO
DE IBIAIMG, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE

O MUNICIPIO DE IBIAI, pessoa juridica de direito publico interno, inscrito no CNPJ sob o n° 16.899.700/0001-08 com sede na Praga 31 de Margo, n° 555,
centro, cidade de Ibiai - MG, neste ato representado pela Prefeita a Sra Maurina Fonseca Mota de Matos, brasileira, casado, inscrito no CPF n® 520.067.276-
72 RG n° n® M-2928392, CPF, residente e domiciliado na Rua Inacio do Couto Moreno, n° 252, Bairro Alto S&o Jo&o, nesta cidade de Ibiai-MG,
............................ , sediado(a)
11 TR , doravante designado CONTRATADO, neste ato representado(a) por..........ccceeeereveveveennn. (nome e fungdo no contratado),
conforme atos constitutivos da empresa, tendo em vista 0 que consta no Processon® ...........ccccocveueenne. e em observancia as disposicoes da Lei n°
14.133, de 1° de abril de 2021, e demais legislagao aplicavel, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Concorréncia Eletronica
N Lovreirniinns , mediante as clausulas e condigdes a seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO (art. 92, l e Il)

1.1 0 objeto do presente instrumento é a CONTRATACAO’DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUGAO DE OBRA DE
REFORMA E AMPLIAGAO PREDIAL DO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IBIAI-MG.

1.1 Objeto da contratag&o:

ITEM ESPECIFICAGAO CATSER UNIDADE DE | QUANTIDADE VALOR VALOR
MEDIDA UNITARIO TOTAL

1.2 Vinculam esta contratagdo, independentemente de transcri¢éo:
1.2.1 O Termo de Referéncia;
1.2.2 O Edital da Licitagao;
1.2.3 A Proposta do contratado;
1.2.4 Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.3 O regime de execugdo é o de empreitada por prego unitario, conforme definido no Termo de Referéncia e Estudo Técnico Preliminar

CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGAGA

2.1 O prazo de vigéncia da contratagdo é de 12 (doze) meses contado a partir do primeiro dia Util subsequente a data de divulgagdo no
PNCP.
2.2 Por se tratar de contratagdo cuja concluséo é por escopo predefinido, o prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado no caso do

objeto néo seja concluido no periodo firmado no contrato.

Pagina 38 de 51


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAI
PRACA 31 DE MARCO N° 555 — CENTRO — IBIAI/MG — CEP: 39350-000
CNPJ:16.899.700/0001-08

2.3 Quando a néo concluséo decorrer de culpa do contratado:

| - o contratado sera constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas san¢des administrativas;

Il - a Administragao podera optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas em lei para a continuidade da
execugdo contratual.

24 O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto n&o for concluido no
periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

25 O contrato ndo podera ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sangdes de declaragéo de inidoneidade ou
impedimento de licitar e contratar com poder publico, observadas as abrangéncias de aplicagéo.

CLAUSULA TERCEIRA - MODELOS DE EXECUGAO E GESTAO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VIl e XVIll)

341 O regime de execugdo contratual, os modelos de gestdo e de execugdo, assim como os prazos e condi¢des de conclusdo, entrega,
observag&o e recebimento do objeto constam no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATAGAO

41 Né&o sera admitida a subcontratagéo do objeto contratual.

CLAUSULA QUINTA - PREGO(art. 92, V)
5.1 O valor total da contratagéo é de RS.......... (corer)

5.2 No valor acima estéo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da execugao do objeto, inclusive tributos e/ou
impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragao, frete, seguro e outros necessarios
ao cumprimento integral do objeto da contratago.

CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

6.1 O prazo para pagamento ao contratado e demais condi¢des a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referéncia, anexo a
este Contrato.

CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

71 Os pregos inicialmente contratados s&o fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do orgamento estimado.

7.1.1 O orgamento estimado pela Administragéo baseou-se nas planilhas referenciais [elaboradas com base no SINAPI 09/2025, SUDECAP
07/2025, SETOP 07/2025 e ORSE 08/2025]

7.2 Apds o interregno de um ano, e mediante pedido do contratado, os pregos iniciais poderéo ser reajustados, mediante a aplicagéo, pelo
contratante, do indice IPCA, exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas ap6s a ocorréncia da anualidade.

7.3 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos financeiros do Ultimo reajuste.

74 No caso de atraso ou néo divulgagao do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagara ao contratado a importancia calculada pela
Ultima variag&o conhecida, liquidando a diferenga correspondente tao logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.4.1 Fica o Contratado obrigado a apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que
este ocorrer.

7.5 Nas afericdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(&o), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

7.6 Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma n&o possa(m) mais ser utilizado(s),
sera(ao0) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislagéo entdo em vigor.

7.7 Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do prego do valor
remanescente, por meio de termo aditivo.

7.8 O reajuste seré realizado por apostilamento.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, Xl e XIV)

8.1 Sao obrigagdes do Contratante:
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8.2 Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;
8.3 Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia;
84 Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execucéo

dos servigos, fixando prazo para a sua correcao, certificando-se de que as solugdes por ele propostas sejam as mais adequadas.

8.5 Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorregdes verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituido,
reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;

8.6 Acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato e o cumprimento das obrigagées pelo Contratado;

8.7 Comunicar a empresa para emissao de Nota Fiscal no que se refere a parcela incontroversa da execugédo do objeto, para efeito de
liquidacéo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execugéo do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade, conforme o art. 143
da Lei n® 14.133, de 2021;

8.8 Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execugéo do objeto, no prazo, forma e condicbes estabelecidos no
presente Contrato e no Termo de Referéncia;

8.9 Aplicar ao Contratado as sangdes previstas na lei e neste Contrato;

8.10 Cientificar o 6rgdo de representagdo judicial do Municipio de Ibiai para adogdo das medidas cabiveis quando do descumprimento de
obrigagdes pelo Contratado;

8.1 Explicitamente emitir decisao sobre todas as solicitagdes e reclamagdes relacionadas a execugédo do presente Contrato, ressalvados os
requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execugéo do ajuste.

8.11.1A Administrag&o tera o prazo de 20 dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogacéo motivada,
por igual periodo.

8.12 Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-financeiro feitos pelo contratado no prazo maximo de 15
dias

8.13 Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuragéo de descumprimento de clausulas
contratuais.

8.14 Comunicar o Contratado na hipétese de posterior alteragdo do projeto pelo Contratante, no caso do art. 93, §2°, da Lei n® 14.133, de
2021.

8.15 Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do contrato.

8.16 Realizar avaliagbes periddicas da qualidade dos servigos, ap6s seu recebimento.

8.17 Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentagdo como condigao indispensavel para o recebimento definitivo de objeto,

quando for o caso:
a)  "asbuilt", elaborado pelo responsavel por sua execugao;
b)  comprovagdo das ligagdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;
¢) laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;
d)  carta "habite-se", emitida pela prefeitura; e
e)  certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao Cartdrio de Registro de Iméveis;

8.18 Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagdes técnicas, orcamentos, termos de recebimento, contratos e
aditamentos, relatorios de inspegdes técnicas apds o recebimento do servigo e notificagdes expedidas.

8.19 Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalagdes, apresentem condi¢ées adequadas ao cumprimento,
pelo Contratado, das normas de seguranga e salde no trabalho, quando o servigo for executado em suas dependéncias, ou em local por ela
designado.

8.20 Né&o responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados a execugéo do contrato,
bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

8.21 Previamente a expedi¢do da ordem de servico, verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar providéncias cabiveis para a regularidade
do inicio da sua execugao.

Pagina 40 de 51


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art93§2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art93§2

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAI
PRACA 31 DE MARCO N° 555 — CENTRO — IBIAI/MG — CEP: 39350-000
CNPJ:16.899.700/0001-08

CLAUSULA NONA - OBRIGAGOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

9.1 O Contratado deve cumprir todas as obrigagdes constantes deste Contrato e de seus anexos, assumindo como exclusivamente seus 0s riscos
e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugao do objeto, observando, ainda, as obrigagdes a seguir dispostas:

9.2 Manter preposto aceito pela Administragdo no local do servigo para representa-lo na execugdo do contrato.

9.2.1 Aindicacdo ou a manutencéo do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgao ou entidade, desde que devidamente justificada,
devendo a empresa designar outro para o exercicio da atividade.

9.3 Atender as determinages regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, l) e prestar todo esclarecimento ou
informag&o por eles solicitados;

9.4 Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com habilitagéo e conhecimento adequados,
fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as
recomendacgdes de boa técnica e a legislagao de regéncia;

9.5 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os
Servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugédo ou dos materiais empregados;

9.6 Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugéo do objeto, de acordo com o Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n°
8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado a Administragdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou
0 acompanhamento da execugédo contratual pelo Contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso
exigida no edital, o valor correspondente aos danos soffidos;

9.7 Efetuar comunicagdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizagdo ou finalizagdo do servigo no prazo
estabelecido, para adog&o de agdes de contingéncia cabiveis.

9.8 Né&o contratar, durante a vigéncia do contrato, cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo unico, da Lei n® 14.133, de 2021;

9.9 Quando nao for possivel a verificago da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF, o contratado devera entregar
ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestagao dos servicos, os seguintes documentos:

a prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

(=3

certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;

(2]

o

)
)
) certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou sede do contratado;
) Certiddo de Regularidade do FGTS - CRF; e

)

e Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

9.10 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengao, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes
das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagcdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributérias e as demais previstas em
legislagdo especifica, cuja inadimpléncia néo transfere a responsabilidade ao Contratante;

9.1 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local
dos servigos.
9.12 Prestar todo esclarecimento ou informagéo solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer

tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugdo do empreendimento.

9.13 Paralisar, por determinacéo do Contratante, qualquer atividade que néo esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que
ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

9.14 Promover a guarda, manuteng&o e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessério a execugéo do objeto, durante a
vigéncia do contrato.

9.15 Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagéo pertinente, cumprindo as determinagées dos Poderes Publicos,
mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condicbes de seguranga, higiene e disciplina.

9.16 Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovagéo, quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam
as especificagdes do memorial descritivo ou instrumento congénere.

9.17 Né&o permitir a utilizago de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condicao de aprendiz para os maiores de quatorze
anos, nem permitir a utilizagao do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

Pagina 41 de 51


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art137
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078compilado.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art48

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAI
PRACA 31 DE MARCO N° 555 — CENTRO — IBIAI/MG — CEP: 39350-000
CNPJ:16.899.700/0001-08

9.18 Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacbes assumidas, todas as condigbes exigidas para
habilitagdo na licitagao;

9.19 Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para
reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislagéo (art. 116);

9.20 Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicagéo dos empregados
que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo Unico);

9.21 Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

9.22 Arcar com o0 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos

variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta néo seja satisfatorio
para o atendimento do objeto da contratagéo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, Il, d, da Lei n® 14.133, de 2021;

9.23 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de dmbito federal, estadual ou municipal, as normas de seguranga do Contratante;

9.24 Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.

9.25 Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

9.26 Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrar@o no érgéo para a execugdo do servico.
9.27 Observar os preceitos da legislago sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.

9.28 Atender as solicitagdes do Contratante quanto a substituicio dos empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato,

nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigagdes relativas a execugao do servigo, conforme descrito nas especificagées do objeto.

9.29 Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.

9.30 Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a ndo executarem atividades nao abrangidas
pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungao.

9.31 Instruir os seus empregados, quanto a prevengéo de incéndios nas areas do Contratante.

9.32 Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos érgéos, se necessario for, a fim de que ndo venham

a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicag&o.

9.33 Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de atuagdo previstas no Termo de Referéncia, em
plena validade.

9.34 Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos e autorizagdes exigiveis, na forma
da legislagéo aplicavel.

9.35 Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as informagdes sobre o andamento do
empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de equipamentos, condigées de trabalho, condices meteorolégicas, servicos executados,
registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagao e situagéo das atividades em relag&o ao cronograma
previsto.

9.36 Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas especificagdes, bem como substituir aqueles
realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construgédo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emisséo do Termo de
Recebimento Definitivo.

9.37 Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de 2006, de:

a)  manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo érgdo competente do
Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;

b)  supressdo da vegetagdo natural, devidamente autorizada pelo érgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;
C) florestas plantadas; e
d)  outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgédo ambiental competente.

9.38 Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da execugéo contratual, nos termos do
artigo 4°, inciso IX, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medigao, mediante a apresentagdo dos seguintes
documentos, conforme o caso:

a)  Copias autenticadas das notas fiscais de aquisi¢do dos produtos ou subprodutos florestais;
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b)  Cdpia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico
Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscrigao for
obrigatdria, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade vélidos, conforme artigo 17, inciso I, da Lei n® 6.938, de 1981, e
legislagdo correlata;

c)  Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n® 253, de 18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrugéo
Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e
armazenamento exijam a emisséo de tal licenga obrigatéria; e

9.38.1Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugao contratual tenham origem em Estado que possua documento de
controle préprio, o Contratado deverd apresenta-lo, em complementagdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e
armazenamento nos limites do territdrio estadual.

9.39 Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestéo dos residuos da construgéo civil estabelecidos na Resolugdo n° 307, de
05/07/2002, com as alteragdes posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrucéo
Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

9.39.10 gerenciamento dos residuos originarios da contratagao devera obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal
de Gerenciamento de Residuos da Construg&o Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil apresentado ao érgao
competente, conforme o caso.

9.39.2Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o Contratado devera providenciar a destinagao
ambientalmente adequada dos residuos da construgdo civil originarios da contratagdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

9.39.21 residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados,
ou encaminhados a aterros de residuos classe A de preservagéo de material para usos futuros.

9.39.22  residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverédo ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de
armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagéo ou reciclagem futura.

9.39.2.3  residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes economicamente viaveis que permitam
a sua reciclagem/recuperagdo): deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

9.39.24  residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser armazenados, transportados, reutilizados
e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

9.39.3Em nenhuma hipétese o Contratado podera dispor os residuos originarios da contratagéo em aterros de residuos solidos urbanos, areas
de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas no licenciadas.

9.39.4Para fins de fiscalizagao do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil, ou do Projeto
de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil, conforme o caso, o Contratado comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos
removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

9.40 Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

9.40.1 Qualquer instalagao, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emisséo pontual
ou fugitiva, utilizado na execug&o contratual, devera respeitar os limites maximos de emissao de poluentes admitidos na Resolucdo CONAMA
n° 382, de 26/12/2006, e legislagao correlata, de acordo com o poluente € o tipo de fonte.

9.40.2Na execucéo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma
NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associagao Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagdo correlata.

9.41 Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, dever&o ser utilizados, na execugéo contratual,
agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relagéo aos agregados naturais,
inserindo-se na planilha de formag&o de pregos os custos correspondentes.

9.42 Responder por qualquer acidente de trabalho na execugéo dos servigos, por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros,
por danos resultantes de defeitos ou incorregdes dos servigos ou dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos
em via publica junto ao servigo de engenharia.
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9.43 Realizar, conforme o caso, por meio de laboratdrios previamente aprovados pela fiscalizagdo e sob suas custas, os testes, ensaios,
exames e provas que Ihe caibam necessérias ao controle de qualidade dos materiais, servigos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos,
conforme procedimento previsto nas especificagdes.

9.44 Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone
etc.), bem como atuar junto aos 6rgéos federais, estaduais e municipais e concessionarias de servigos publicos para a obtengéo de licengas e
regularizacdo dos servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operagéo etc.).

9.45 Cumprir as demais obrigagdes dispostas no Memorial Descritivo, Planilhas Orgamentarias e demais projetos que vinculam a presente
contratago, independentemente de sua transcrigao.
CLAUSULA DECIMA - GARANTIA DE EXECUGAO (art. 92, XIl)

10.1 O contratado apresentara, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do contratante, contado da
assinatura do contrato, comprovante de prestacéo de garantia, podendo optar por caugdo em dinheiro ou titulos da divida publica ou, ainda, pela
fianga bancaria, em valor correspondente a correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

10.2 Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apdlice devera ter validade durante a vigéncia do contrato e por mais 90 (noventa)
dias apds término deste prazo de vigéncia, permanecendo em vigor mesmo que o contratado ndo pague o prémio nas datas convencionadas.

10.3 A apdlice do seguro garantia devera acompanhar as modificagdes referentes a vigéncia do contrato principal mediante a emissao do
respectivo endosso pela seguradora.

10.4 Sera permitida a substituicdo da apélice de seguro-garantia na data de renovag&o ou de aniversario, desde que mantidas as condigdes
e coberturas da apolice vigente e nenhum periodo fique descoberto, ressalvado o disposto no item 10.5 deste contrato.

10.5 Na hipotese de suspenséo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administragéo, o contratado ficara desobrigado de renovar a
garantia ou de endossar a apélice de seguro até a ordem de reinicio da execugdo ou o adimplemento pela Administragéo.

10.6 A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
10.6.1 prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais obrigagées nele previstas;
10.6.2multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracéo a contratada; e
10.6.3 obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas pelo contratado, quando couber.

10.7 A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no item 10.6, observada a legislagéo que
rege a matéria.

10.8 A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor do contratante, em conta especifica na Caixa Econdémica Federal, com corregéo
monetaria.
10.9 Caso a opgao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema

centralizado de liquidagdo e de custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido
pelo Ministério competente.

10.10 No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera ser emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a
operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e devera constar expressa rentncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

10.11 No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogacéo de sua vigéncia, a garantia devera ser ajustada ou renovada, seguindo o0s
mesmos parametros utilizados quando da contratagao.

10.12 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigag&o, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva
reposigao no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contados da data em que for notificada.

10.13 O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagéo que rege a matéria.

10.13.1 O emitente da garantia ofertada pelo contratado devera ser notificado pelo contratante quanto ao inicio de processo
administrativo para apuragéo de descumprimento de cldusulas contratuais (art. 137, § 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021).

10.13.2 Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apoélice, sua caracterizagdo e
comunicagédo poderao ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos
prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n°® 662, de 11 de abril de 2022.
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10.14 Extinguir-se-a a garantia com a restituicdo da apdlice, carta fianga ou autorizag&o para a liberagédo de importéncias depositadas em
dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragéo do contratante, mediante termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas as
clausulas do contrato;

10.15 A garantia somente sera liberada ou restituida apos a fiel execugdo do contrato ou apds a sua extingdo por culpa exclusiva da
Administracéo e, quando em dinheiro, sera atualizada monetariamente.

10.16 O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou
aplicar sangdes a contratada.

10.17 O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no Edital e neste Contrato.

10.18 A garantia de execug&o é independente de eventual garantia do produto ou servico prevista especificamente no Termo de Referéncia.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - INFRAGOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

111 Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021, o contratado que:

a)  der causa a inexecug&o parcial do contrato;

b)  der causa a inexecugéo parcial do contrato que cause grave dano @ Administragdo ou ao funcionamento dos servigos publicos ou ao
interesse coletivo;

c) der causa a inexecugao total do contrato;

d)  ensejar o retardamento da execug&o ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;
e)  apresentar documentacéo falsa ou prestar declaragéo falsa durante a execugao do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execugéo do contrato;

g)  comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h)  praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013.

11.2 Serédo aplicadas ao contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes sangdes:

i) Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecugao parcial do contrato, sempre que nao se justificar a imposigéo de penalidade
mais grave (art. 156, §2°, da Lei n® 14.133, de 2021);
i) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato,
sempre que néo se justificar a imposigao de penalidade mais grave (art. 156, § 4°, da Lei n® 14.133, de 2021);
i)  Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “e”, “f’, “g” e “h” do subitem
acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposi¢éo de penalidade mais grave (art. 156, §5° da Lei n® 14.133,
de 2021).
iv)  Multa:
(1 Moratéria de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 20
(vinte)dias;
(2) Moratoria de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso injustificado, até o maximo de 2%
(dois por cento), pela inobservancia do prazo fixado para apresentagao, suplementagao ou reposigdo da garantia.
a. O atraso superior a 25 (vinte e cinco)dias autoriza a Administragédo a promover a extingdo do contrato por descumprimento ou
cumprimento irreqular de suas clausulas, conforme dispde o inciso | do art. 137 da Lein. 14.133, de 2021.

(3) Compensatoria, para as infragdes descritas nas alineas “e” a *h” do subitem 11.1, de 5% a 10% do valor do Contrato.
(4) Compensatdria, para a inexecugao total do contrato prevista na alinea “c” do subitem 11.1, de 5% a 10% do valor do Contrato.
(5) Para infragéo descrita na alinea “b” do subitem 11.1, a multa seré de 5% a 10% do valor do Contrato.
(6) Para infragdes descritas na alinea “d” do subitem 11.1, a multa sera de 5% a 10% do valor do Contrato.
(7) Para a infragéo descrita na alinea “a” do subitem 11.1, a multa seré de 5% av10% do valor do Contrato.
11.3 A aplicagdo das sangdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigagdo de reparagéo integral do dano causado

ao Contratante (art. 156, §9°, da Lei n® 14.133, de 2021)

11.4 Todas as sangdes previstas neste Contrato poderéo ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7°, da Lein® 14.133, de 2021).

11.4.1 Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimag&o
(art. 157, da Lei n® 14.133, de 2021)
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11.4.2Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao
Contratado, além da perda desse valor, a diferenga sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §8°, da Lei
n° 14.133, de 2021).

11.4.3Previamente ao encaminhamento a cobranga judicial, a multa podera ser recolhida administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta)
dias, a contar da data do recebimento da comunicagao enviada pela autoridade competente.

11.5 A aplicacéo das sancdes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o contraditério e a ampla defesa ao Contratado,
observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar
e contratar e de declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar.

11.6 Na aplicagéo das sangdes serdo considerados (art. 156, §1°, da Lei n® 14.133, de 2021):

a)  anatureza e a gravidade da infragdo cometida;
b)  as peculiaridades do caso concreto;
c) ascircunstancias agravantes ou atenuantes;
d)  osdanos que dela provierem para o Contratante;
e)  aimplantagéo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagées dos 6rgéos de controle.
1.7 Os atos previstos como infracBes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitagdes e contratos da Administragéo

Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n® 12.846,de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos,
observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

11.8 A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou
dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para provocar confusao patrimonial, €, nesse caso, todos os efeitos das sangdes
aplicadas & pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e sdcios com poderes de administracéo, & pessoa juridica sucessora ou a
empresa do mesmo ramo com relagdo de coligagdo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, 0
contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160, da Lei n® 14.133, de 2021)

11.9 O Contratante devera, no prazo méaximo de15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicagdo da sang&o, informar e manter atualizados
os dados relativos as sangdes por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e no
Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituidos no &mbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n° 14.133, de 2021)

11.10 As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitagéo na
forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

1.1 Os débitos do contratado para com a Administragéo contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizagdes, ndo inscritos em
divida ativa, poderéo ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgéo decorrentes deste mesmo contrato ou de
outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo 6rgéo ora contratante.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA EXTINGAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

121 O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigagdes de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

12.2 Se as obrigagdes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até a conclusao do objeto, caso em que devera
a Administracéo providenciar a readequag&o do cronograma fixado para o contrato.

12.3 Quando a néo conclusao do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

a) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas san¢des administrativas; e
b)  podera a Administragdo optar pela extingdo do contrato €, nesse caso, adotard as medidas admitidas em lei para a continuidade da
execugao contratual.

12.4 O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigagées nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos
previstos no artigo 137 da Lei n® 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditorio e a ampla defesa.

12.4.1Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

12.4.2 A alteragdo social ou a modificagéo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara a extingéo se ndo restringir sua capacidade
de concluir o contrato.

12.4.2.1 Se a operag&o implicar mudanga da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo aditivo para alteragao subjetiva.
12.5 0 termo de extingdo, sempre que possivel, sera precedido:

12.5.1Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
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12.5.2Relagdo dos pagamentos j& efetuados e ainda devidos;
12.5.3Indenizagbes e multas.

12.6 A extingdo do contrato ndo configura dbice para o reconhecimento do desequilibrio econémico-financeiro, hipétese em que sera concedida
indenizag&o por meio de termo indenizatorio (art. 131, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021).

12.7 O contrato poderé ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do drg&o ou entidade contratante ou com agente publico que tenha desempenhado fungéo na licitagéo ou atue na
fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.° 14.133, de 2021).

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DOTAGAO ORGAMENTARIA (art. 92, VIII)

13.1 As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no Orgamento Geral do
Municipio deste exercicio, na dotagao abaixo discriminada:

090210.301.0010.3043 Construgao/Ampliagdo/Reforma das Unidade - 3449051000000 Obras e Instalagdes 15000002 RECURSOS DE IMPOSTOS
- ASPS 522

090210.301.0010.3043 Construgao/Ampliagdo/Reforma das Unidade - 3449051000000 Obras e Instalagdes 16210000 TRANSFERENCIAS FUNDO

A FUNDO D 523

13.2 A dotagao relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovagdo da Lei Orgamentaria respectiva e liberagdo dos

créditos correspondentes, mediante apostilamento.

13.3 A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apés aprovagéo da Lei Or¢amentéria respectiva e liberagdo dos
créditos correspondentes, mediante apostilamento.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS CASOS OMISSOS (art. 92, Ill)

14.1 Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢des contidas na Lei n® 14.133, de 2021, e demais normas federais
aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas na Lei n° 8.078, de 1990 — Cddigo de Defesa do Consumidor — e normas e
principios gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - ALTERAGOES

15.1 Eventuais alterages contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e sequintes da Lei n® 14.133, de 2021.

15.2 O contratado ¢ obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, 0s acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios, até o
limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.3 As alteragBes contratuais deverao ser promovidas mediante celebragdo de termo aditivo, submetido a prévia aprovagéo da consultoria
juridica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipagao de seus efeitos, hipdtese em que a formalizagéo do aditivo devera
ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n® 14.133, de 2021).

15.4 Registros que ndo caracterizam alteragdo do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebragéo de termo
aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - PUBLICAGAO

16.1 Incumbira ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP), na forma prevista no art.
94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial na Internet, em atengdo aoart. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021, e ao art. 8°
§2° da Lein. 12.527, de 2011.

CLAUSULA DECIMA SETIMA- FORO (art. 92, §19)

171 Fica eleito 0 Foro da Comarca de Coragao de Jesus para dirimir os litigios que decorrerem da execugao deste Termo de Contrato que
ndo puderem ser compostos pela conciliagdo, conforme art. 92, §1°, da Lei n® 14.133/21.

[Local], [dia] de [més] de [ano].
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Representante legal do CONTRATANTE

Representante legal do CONTRATADO

TESTEMUNHAS:
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ANEXO Il - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

Ao Agente e Contratagées.
Referente a Concorréncia Eletrénica n° 002/2025.
Processo n° 60/2025

Prezados(as) Senhores(as),

Pela presente, apresentamos nosso prego global CONTRATAQAO'DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE
OBRA DE REFORMA E AMPLIAGAO PREDIAL DO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IBIAI-MG, ao valor global de:

R$ ( ), para o LOTE 01.

Os servigos serdo executados de acordo com a descrigdo do Objeto constante do processo de licitagdo tangente ao Edital acima referenciado.

Validade da Proposta:

Razdo Social:
Enderego:
CNPJ:

Insc. Est.
E-mail.:

_ de_ de2025.

Nome e Assinatura do Representante Legal.
Carimbo da empresa

OBS.: A proposta devera referir-se a todo o objeto especificado para o LOTE cotado, devendo, ainda, ser apresentada pelo vencedor, e
mediante convocagédo pelo Agente de Contratagoes, no prazo definido no edital, a(s) planilha(s) orgamentaria(s) conforme apéndice ao
anexo | deste edital, com a disposi¢do dos custos unitarios, observando-se que sera desclassificada a proposta que apresente valores
superiores aos indicados nas planilhas, inclusive quanto aos valores unitarios.
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AVISO DE PUBLICACAO DE EDITAL DE LICITAGAO

CONCORRENCIA N° 002/2025
PROCESSO LICITATORIO N° 060/2025

CONTRATANTE , ,
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIAf - MG

OBJETO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXEC,UQAO DE OBRA DE
REFORMA E AMPLIACAO PREDIAL DO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IBIAI-MG.

VALORTOTAL DA CONTRATAGAO:
R$ 1.554.503,96 (Um milhdo e quinhentos e cinquenta e quatro mil e quinhentos e trés reais e
noventa e seis centavos)

DATA DA SESSAO PUBLICA

Dia 19/11/2025 as 08h30min (horario de Brasilia)
CRITERIO DE JULGAMENTO:

MENOR LANCE POR LOTE

MODO DE DISPUTA:
Aberto

LOCAL
www.licitardigital.com.br

PREFERENCIA ME/EPP/EQUIPARADAS
SIM

PUBLICADO NO QUADRO GERAL DE AVISOS DO MUNICIPIO DE
IBIAI EM: 28 DE OUTUBRO DE 2025

José Pedro Rodrigues Margal
Agente de Contratacéo
Portaria n®: 051 de 23 de janeiro de 2025

Pagina 50 de 51


http://www.licitardigital.com.br/

